

## ANEXO VII

# DESEMBOLSO (CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO)

## INFRAESTRUTURA URBANA

### RECAPEAMENTO PARCIAL DA RUA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO

SERVIÇOS / ETAPAS (MÊS)	1ª ETAPA (ÚNICA)	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.0 GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE		
3.0 PAVIMENTAÇÃO		
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -
<b>DESEMBOLSO POR ETAPAS</b>	R\$ -	
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO</b>	R\$ -	

*Estou ciente de que apenas poderei emitir medição após o término dos serviços e aprovação da fiscalização. Com relação ao faturamento (emissão de nota fiscal), estou ciente de que será possível apenas após a aprovação do órgão conveniente. O pagamento dar-se-á após o desembolso dos valores aprovados em medição pelo órgão conveniente e estes serem remetidos à contratante.*

---

PROPONENTE