
 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

DATA DE ELABORAÇÃO: 09/04/2025 

 

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 

NO BAIRRO NOVA SÃO VICENTE, SÃO VICENTE - SP localizada na Rua Celeste Diegues 

de Oliveira,  s/n - Nova São Vicente, São Vicente - SP, 11345-220, conforme projetos, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.  

 

2 - CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

De acordo com a Lei de Licitação 14.133/2021, a classificação do objeto para 

construção de escola , consiste em Obra. 

 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

 
Garantir a igualdade de oportunidades no acesso e na permanência na escola, sem 

discriminação, é um princípio fundamental consagrado em nossa Constituição desde 1988. 

Sua relevância vai além de simplesmente assegurar um direito essencial pelo qual os 

municípios são amplamente responsáveis; sua implementação tem o potencial de gerar 

mudanças positivas na comunidade. Além de promover a construção de conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades, é uma prioridade na educação cultivar valores que 

contribuam para o crescimento e o desenvolvimento dos cidadãos. 

​ A construção da creche decorre de uma parceria formalizada com o Governo Federal, 

por meio do convênio  nº 958986. Tal iniciativa se mostra essencial para suprir a crescente 

necessidade de vagas na educação infantil dentro da comunidade, atendendo ao aumento 

expressivo da demanda de serviços de creche nos últimos anos. Esse crescimento reflete o 

avanço populacional local e a necessidade de garantir um suporte adequado à educação e 

desenvolvimento das crianças na primeira infância. 



 
 

​ A construção da creche permitirá não apenas a ampliação da oferta de vagas, mas 

também a melhoria das condições de aprendizado e desenvolvimento infantil. Com a 

construção, será viabilizada a oferta de atividades pedagógicas diversificadas, a promoção de 

um ambiente mais seguro e acolhedor, bem como a garantia de atenção adequada a cada 

criança, favorecendo seu desenvolvimento integral. Ademais, essa medida contribuirá para a 

inclusão social, assegurando que um maior número de crianças tenha acesso a uma educação 

infantil de qualidade, preparando-as para os desafios futuros. 

​ A execução da obra será conduzida por uma empresa especializada, assegurando que o 

projeto seja realizado com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com 

as normas de segurança e regulamentação vigentes. 

​ Por fim, a construção deverá ser integralmente realizada conforme os parâmetros 

estabelecidos na planilha orçamentária e no memorial descritivo do projeto, garantindo 

transparência, eficiência e adequação às normas técnicas e legais aplicáveis. 

 

 

4 - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL 

 

Esta contração não estava prevista no Plano de Contratações Anual, entretanto, a 

inclusão dessa obra é crucial para garantir o atendimento do crescente aumento da demanda 

por vagas em creches na comunidade. Portanto, é altamente recomendável que esta 

contratação seja considerada e incluída no plano anual de contratações, permitindo assim que 

mais crianças tenham acesso à educação infantil de qualidade. 

O objeto da contratação é vinculado ao convênio 958986, firmado com o governo 

federal. 

 

5 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A empresa contratada deve possuir experiência comprovada na execução de obra, 

além de possuir técnicos qualificados e certificados para realizar os procedimentos de 



 
 

engenharia e demais necessários. A empresa deve estar devidamente registrada e licenciada 

conforme as regulamentações locais e nacionais para prestação de serviços. 

Deve possuir os recursos técnicos necessários para atender à execução da obra. 

Disponibilidade de ferramentas, equipamentos e peças de reposição para realizar os 

procedimentos de forma eficiente e eficaz.  

​ A empresa deverá realizar as aprovações junto às concessionárias locais, assim como a 

aprovação do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

​ A empresa deverá obter as licenças necessárias para construção, entregando, ao fim da 

obra, o Habite-se, o Cadastro Nacional de Obra -  CNO e a Certidão Negativa de Débitos - 

CND. 

 
6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
 

O quantitativo previsto, referente aos materiais que serão utilizados e aos serviços 

executados, é resultado do levantamento detalhado dos serviços e das quantidades dos 

mesmos, descritos na elaboração dos projetos e memorial descritivo anexo. Estes foram 

elaborados pela equipe técnica do FNDE, sendo utilizados seu Projeto Padrão Tipo 2, 

resultando no orçamento completo da obra a ser executada. 

O Projeto Padrão Tipo 2, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem uma área 

construída de 775,85 m² e uma área de ocupação de 891,68 m² sobre um terreno de 1.575,00 

m² (45x35m).Possui capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino 

e vespertino), ou 94 crianças em período integral.  

A creche tipo 2 é térrea e possui 2 blocos distintos, sendo eles: bloco A, bloco B. Os 

02 blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta. Na área 

externa estão o playground, jardins, o castelo d’água e a área de estacionamento. Os blocos 

são compostos pelos seguintes ambientes: 

 

Bloco A   

●​ Hall;   



 
 

●​ Administração;   

●​ Sala de professores/reuniões;   

●​ Fraldários/depósitos (Creche I);   

●​ Salas de atividades Creche I – crianças de 0 a 11 meses;  

●​ Amamentação (Creche I);   

●​ Solário;  Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino;  

●​  Lactário 

●​  Copa Funcionários;   

●​ Lavanderia; 

●​ Rouparia;   

●​ Vestiário masculino;   

●​ Vestiário feminino;   

●​ Cozinha; 

●​ Despensa;   

●​ Varanda de Serviço; 

●​  Pátio de Serviço. 

 

Bloco B   

 

●​ 01 Sala de atividades Creche II – crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses; 

●​  01 Sanitário infantil;   

●​ 01 Sala de atividades Creche III – crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses; 

●​ 01 Sanitário P.N.E. infantil;   

●​ 02 Solários;   

●​ Sala multiuso;   

●​ 02 Salas da pré-escola – crianças de 4 a 5 anos e 11 meses; 

●​ 01 Sanitário infantil;   

●​ Almoxarifado;   

●​ S.I, Telefonia, Elétrica; 

 



 
 

Pátio Coberto/Refeitório   

Playground   

 

Os quantitativos estão discriminados na planilha orçamentária, baseiam-se no projeto 

padrão tipo 2, tratando-se de projeto padrão do FNDE. 

 

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 

Conforme planilha orçamentária em anexo, o valor global da contratação é de  R$  

3.627.976,50 

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, foram elaborados por 

equipe técnica devidamente capacitada. Devido à complexidade do objeto e à caracterização 

da obra, o sistema mais adequado adotado para fins de levantamento de preços é a elaboração 

de planilha orçamentária com base em referenciais de custo. 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados 

no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil, CDHU - Boletim Referencial de Custos, principais tabelas 

utilizadas no orçamento de obras em geral, de acordo com os últimos boletins de referência 

publicados. 

Além disso, o orçamento inclui o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), 

em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as 

despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto contratado, como a cobertura de 

riscos eventuais do empreiteiro. 

 

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
 

A contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de 

creche padrão FNDE tipo 2 será realizada conforme documentação do responsável técnico 

de Projeto e Elaboração anexa a este Estudo Técnico Preliminar. 

9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 



 
 

 

​ Não parcelar a contratação desse serviço em lotes é mais eficiente por diversas razões, 

dentre elas, contratar uma única empresa para todos os serviços garante consistência na 

qualidade e abordagem, evitando discrepâncias nos padrões de serviços entre diferentes 

empresas. Além disso, ao contratar todos os serviços de uma vez, pode-se negociar melhores 

preços e condições com a empresa fornecedora, aproveitando economias de escala e obtendo 

um melhor custo-benefício global. 

 
10- RESULTADOS PRETENDIDOS: 
 

A contratação visa garantir o aumento de vagas disponíveis para crianças, 

promovendo a igualdade de oportunidades e inclusão, atendendo às demandas da comunidade 

regional.  

A obra será realizada em conformidade com os padrões exigidos pela secretaria, em 

obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, 

saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC, assegurando que toda a obra 

seja executada conforme o projeto básico padrão. 

 

 
11- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS: 
 

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse 

público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios 

do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto 

a: 

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 

b) O emprego apurado dos recursos públicos; 

c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 

e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de 



 
 

Resíduos. 

f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como 

INMETRO e ABNT. 

No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão 

respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigação por condicionantes e 

compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 

comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais, 

avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e 

imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pela obra 

CONTRATADA. 

Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção 

civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 

blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha. 

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida nesta Concorrência Pública 

caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de 

resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender 

esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de 

inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. Tal entendimento consta 

do art.6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe que deve o Termo de Referência 

conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 

para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento apropriado do impacto 

ambiental. 

Diante disso, na execução da obra deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA a 

observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao 



 
 

estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da 

obra. 

 
12- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 
 

Diante do exposto a equipe de planejamento declara viável e necessária a contratação 

do objeto com base neste ETP, consoante disposições legais vigentes. 

 

13- ANEXOS: 
 

-​ Memorial Descritivo 

-​ Projetos Básicos 

-​ Planilha Orçamentária 

-​ Cronograma Físico-Financeiro 

 
14- RESPONSÁVEIS: 
 

 

 

 

______________________________ 
DIEGO GROTTONE 

Diretoria de Obras Escolares - Reg. 60.892 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JUNIOR 
Diretoria de Obras Escolares - Reg. 63.851 
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