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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1263-2025

SECRETARIA DA SAUDE - SESAU

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE — SP, através da SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE,
torna publico, para conhecimento de todos os interessados, que no dia e hordrio abaixo indicados, sera
realizada licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, cujo

critério de julgamento serd GLOBAL, através do site www.novobbmnet.com.br, nos termos da Lei n?

14.133, de 2021 - disponivel para consulta através do Site:
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ at02019-2022/2021/lei/L14133.htm, com Decreto Municipal n°

6375 de 26 de dezembro de 2023 e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes

estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 13:45 do dia 03/04/25
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 14:00 do dia 03/04/25

INICIO DA SESSAO PUBLICA DE DISPUTA DE PRECOS: a partir das 14:00 horas do dia 03/04/25, ap6s a

avaliacdo das propostas pelo Agente de Contratacao.

O Agente de Contratacdo, responsdavel pelo presente certame serda o Sr. Clayton Pelikian, nomeada

através da Portaria n2 04 — SEP.

1. DO OBJETO E PRAZOS

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa para execucdo da obra de
CONSTRUCAO DE Unidade Béasica de Salude Gleba Il, no municipio de S3o Vicente — SP., conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. O prazo para execucdo do objeto desta licitacdo é de 10 (dez) meses, cujo inicio das obras deverd
ocorrer até 05 (cinco) dias apds recebimento da Ordem de Servigos, emitida pela Secretaria gestora.
1.3. - O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados do primeiro dia util

subsequente a divulga¢do no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP).

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto desta licitacdo e/ou que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),

por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
Os interessados deverdo atender as condicGes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util

anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de

acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdio no momento da

habilitacdo.

2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123,

de 2006 e do Decreto n? 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderdo disputar esta licitacdo:


http://www.gov.br/compras
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2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢cGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando

a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou

subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da

licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgdo
na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro

de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consdrcio;

2.6.10. Organizag0es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

2.6.11. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situages que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo

que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021;
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2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.3 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o

ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 2.6.1 e 2.6.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de

agentes publicos do érgdo ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.1 e 2.6.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacGes

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos

da Lei n? 14.133/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPACAO

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia Eletronica

deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal e intransferivel, obtida junto a Bolsa

Brasileira de Mercadorias.

3.2. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante. Cabera ao usuario comunicar imediatamente
ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do

uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

3.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
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responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizacdo das

transagdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

3.3.1. Os procedimentos para credenciamento e obtencdo da chave e senha de acesso poderdo ser

iniciados diretamente no site de licitacdes no endereco eletrénico www.novobbmnet.com.br, acesso

“credenciamento — licitantes (fornecedores)”.

3.3.2. As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderao ser dirimidos
através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponiveis no

endereco eletrébnicowww.novobbmnet.com.br.

3.4. A participacdo na Concorréncia Eletrénica dar-se-8 por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, por meio do sistema

eletroénico no sitio www.novobbmnet.com.br, op¢do "ENTRAR” / op¢do “BBMNET LICITACOES (Sala de

Negociac¢ao)”.

3.4.1. As propostas de preco e os documentos de habilitacdo deverdo ser encaminhados

eletronicamente até a data e hordrio definidos, conforme indicagdo na primeira pagina deste edital.

3.4.2. O licitante declarard, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a

habilitagao e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

3.4.3. A condicdo da empresa, ME/EPP, devera ser informada em campo préprio da plataforma

BBMNETLicitagGes.

3.4.3.1. O licitante que ndo informar sua condicdo, antes do envio das propostas, perdera o direito ao

tratamento diferenciado.

3.5. 0 encaminhamento de proposta pressupoe o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de

habilitacao previstas no Edital, bem como a inexisténcia de qualquer fato impeditivo de sua

participacao no certame. O fornecedor serd responsavel por todas as transacbes que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do

provedor do sistema ou da Administracdao por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha,
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ainda que por terceiros.

3.6. Caberad ao fornecedor acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo
licitatério, ficando responsdavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de

guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.7. Qualquer duvida dos interessados em relacdo ao acesso no sistema BBMNET Licitagdes poderd ser
esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-
feira, das 8 as 18 horas (hordrio de Brasilia) através dos canais informados no site

www.novobbmnet.com.br.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento sucedera a

fase de habilitagdo.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para

abertura da sessdo publica.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;
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4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3.5. o licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema

eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2

14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 0 ou 0 sujeitard o licitante as san¢Ges previstas na Lei

n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica

e da fase de envio de lances.

4.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresentacado de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e

obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor

oferta; e

4.8.2 os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera

ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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4.9.1.valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor prego; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado

o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 0
possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacao,

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operages no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios

diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4.13. A habilitacdo dos interessados é condicionada a apresentacdo dos documentos a seguir

especificados:
4.13.1. Quanto a Qualificagao Técnica

a) Comprovagdo de que a empresa estd devidamente registrada no drgdo profissional competente —

CREA ou CAU com prazo de validade em vigor;

b) Atestado(s) emitido(s) em nome da empresa licitante, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito

publico ou privado, comprovando a aptidao para desempenho de atividades pertinentes e compativeis
com o objeto da licitacdo, consideradas como parcela de maior relevancia técnica, a execucdo dos

seguintes servicos e quantidades:

1. Fornecimento Andaime tubular fachadeiro com piso metadlico e sapatas ajustaveis= 536,09 m2xmé.

2. Fornecimento e execucdo FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 = 273,24m?.

3. Fornecimento e execu¢do ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 = 699,66kg.
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4. Fornecimento e execu¢do ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024= 660,06kg.

5. Fornecimento e execu¢gao CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 = 38,025m3.
6. Fornecimento e execucdo IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023 = 273,25m?.

7. Fornecimento e execucio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020 = 172,10m>.

8. Fornecimento e execu¢ao MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 =
171,40m>.

9. Fornecimento e execu¢ao CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
=18,50m3.

10.Fornecimento e execugao CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
=22,27md.

11.Fornecimento e execucdo Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 +
4), com capa de concreto de 25 Mpa = 228,66m?2.

12.Fornecimento e execu¢ao ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 = 901,60m?.

13.Fornecimento e execu¢do ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 = 552,24m?,

14.Fornecimento e execu¢dao PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS = 105,15m?.
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15.Fornecimento e execugao TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 = 351,67m?2.

16.Fornecimento e execugdo CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 = 52,68m.
17.Fornecimento e execugdo IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 = 264,28m>.

18.Fornecimento e execucdo KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019 = 11 unid.

19.Fornecimento e execucdo KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019 = 7 unid.

20.Fornecimento e execugdo PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE = 52,5m?2.
21.Fornecimento e execu¢dao PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA = 8,86m?.
22.Fornecimento e execu¢dao JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 = 25,00m?.

23.Fornecimento e execu¢do CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 = 1110,12m?2.

24.Fornecimento e execu¢ao MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 = 1056,64m?.

25.Fornecimento e execu¢do Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado

erejuntado com argamassa industrializada = 595m?2.
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26.Fornecimento e execu¢do EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022 = 23,68m3.

27.Fornecimento e execucdao FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS = 275,00m?.

28.Fornecimento e execuc¢do Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento
polido = 10m?2.

29.Fornecimento e execugdao TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES = 89,30m.

30.Fornecimento e execu¢ao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 = 2250,00m.
31.Fornecimento e execuc¢do ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
= 641,10m.

32.Fornecimento e execugdo AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO = 4 unid.
33.Fornecimento e execu¢do Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado

erejuntado com argamassa industrializada - parede inteira = 91,42m?,

b.1) Para facilitar a localizagdo dos servigos acima descritos, os Atestados apresentados deverdo trazé-los

destacados com marca texto.

c) Comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, por meio de Carteira de Trabalho,
Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho, Contrato de Natureza Civil com Trabalhador Auténomo ou
Contrato Social, até a data prevista para abertura do certame, profissional na modalidade de Engenharia

Civil ou Arquitetura, detentor do(s) Atestado(s) especificado(s) na letra “f”;

d) Comprovacdo de registro do Responsavel Técnico no érgdo profissional competente CREA / CAU, com

prazo de validade em vigor;

e) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) em nome do profissional citado na letra “d”,

fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) do Certificado de Acervo
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Técnico - CAT, devidamente vinculados, expedido pela entidade profissional competente (Registro no

Sistema CREA / CONFEA ou CAU) de:

1. Fornecimento Andaime tubular fachadeiro com piso metdlico e sapatas ajustdaveis.

2. Fornecimento e execugdo FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024.

3. Fornecimento e execu¢do ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024.

4. Fornecimento e execu¢do ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024.

5. Fornecimento e execu¢ao CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024.

6. Fornecimento e execucdo IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023.

7. Fornecimento e execu¢io MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020.

8. Fornecimento e execu¢ao MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020.

9. Fornecimento e execu¢ao CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS.
10.Fornecimento e execugao CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS.
11.Fornecimento e execucdo Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 +
4), com capa de concreto de 25 Mpa.

12.Fornecimento e execu¢ao ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2020.

13.Fornecimento e execugdo ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021.
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14.Fornecimento e execugdo PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS.

15.Fornecimento e execugdao TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/20109.

16.Fornecimento e execu¢dio CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

17.Fornecimento e execu¢do IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023.

18.Fornecimento e execucdo KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019.

19.Fornecimento e execuc¢do KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019.

20.Fornecimento e execugao PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE.
21.Fornecimento e execucao PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA.
22.Fornecimento e execucao JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024.

23.Fornecimento e execu¢do CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.

24.Fornecimento e execugdo MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024.
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25.Fornecimento e execugdo Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado
erejuntado com argamassa industrializada.

26.Fornecimento e execu¢do EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022.

27.Fornecimento e execucdao FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS.

28.Fornecimento e execucdo Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento
polido.

29.Fornecimento e execu¢dao TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES.

30.Fornecimento e execu¢ao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023.

31.Fornecimento e execugdo ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA.
32.Fornecimento e execu¢gdo AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO.

33.Fornecimento e execu¢do Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado

erejuntado com argamassa industrializada - parede inteira.

e.1) Para facilitar a localizagdo dos servicos acima descritos, os Atestados apresentados deverdo trazé-los

destacados com marca texto.

f) Declaracdo subscrita pelo profissional, detentor dos atestados utilizados para a demonstracdo da
capacitacdo técnico-profissional, assumindo a responsabilidade técnica pelo acompanhamento da

execucgao contratual;
g) Comprovante do depdsito da garantia da proposta conforme item 23.1 deste Edital.

h) E vedada, sob pena de nio habilitacdo, a indicacio de um mesmo técnico como responsavel técnico

por mais de uma proponente;

4.13.2 - Quanto a Regularidade Fiscal:
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a) Prova de inscricdo no Cadastro das Pessoas Juridicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
b) Comprovante da Inscri¢do e Estadual e/ou Municipal;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa referente aos Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida da Unido que também abrangem as contribui¢Ges sociais (INSS) conforme a Portaria

Conjunta RFB/PGFN n21751, de 02/10/2014, do Ministério da Fazenda;

d) Certiddo Negativa de Débitos (CND) ou Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN)
referente a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), expedida pela Secretaria da Fazenda do Municipio

da sede da licitante;

e) Prova de regularidade de débitos junto a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado da sede da licitante (Débitos Inscritos na Divida Ativa). A comprovacado da Regularidade Fiscal
podera se dar através da apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos

de Negativa;

f) Prova de regularidade de situacdo do Fundo Garantia por Tempo de Servico (FGTS), através de
CertidOes Negativas de Débito, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais

instituidos por lei.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943 alterada pela Lei n2 12.440, de 7 de julho de 2011 — DOU de
08/07/2011.

4.13.3. As licitantes devidamente enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com a Lei Complementar n2 123/06 e suas alteracdes, deverdo apresentar a declaracdo
expressa de que no momento da abertura da sessdo atende a condicdo de pequena empresa nos termos
da legislacdo fiscal e societaria, conforme modelo constante no Anexo VI, bem como os documentos
relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendéncias, observadas as condi¢Ges previstas no item

8.1"a.2”.

a) Ficam desde ja advertidos os licitantes que a pratica de qualquer ato no sentido de admitir que sua

entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter tratamento
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diferenciado no certame, quando ndo se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/06, ou quando estiver inserida nas situacdes elencadas nos incisos | a X do paragrafo 42 do artigo 3¢
da Lei Complementar n? 123/06 e suas alteracdes, constitui fraude a realizacdo de ato do procedimento

licitatdrio, sujeitando o infrator as penalidades previstas na Lei n? 14.133/21.
4.14. — Quanto a Qualificagdo Economico-Financeira
4.14.1 - Certiddao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

a) Balango Patrimonial e demonstragGes contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.(Lei n2 14.133/2021.

b) Comprovacdo da boa situacdo financeira da licitante, através da apresentag¢do de indices econdmicos

financeiros, os quais deverdo se dar mediante a aplicacdo das seguintes férmulas contabeis:
- liquidez geral (LG);

- liquidez corrente (LC);

- endividamento (E);

tais indices serao calculados como se segue:
LG = (AC + RLP) / (PC+ELP)

LC = (AC/PC)

E = (PC+ELP) / AT

Onde:

AT = Ativo total

AC = Ativo circulante

PC = Passivo circulante

ELP = Exigivel a longo prazo
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RLP = Realizavel a longo prazo

Serdo exigidos indices de:

Liquidez Geral, igual ou maior a 01 (um);

Liquidez Corrente, igual ou maior a 01 (um);
Endividamento, igual ou menor a 0,5 (zero virgula cinco).

b.1) Na hipdtese de estar em recuperagdo judicial, deverd a empresa, sob a pena de inabilitacdo,

apresentar o plano de recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno.

4.14.2 — Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e as Demonstracdes

Contabeis que sejam assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (Sociedade An6nima):
-Publicados em Diario Oficial; ou

-Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

-Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente ou em

Cartorio.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda.):

- por fotocépia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

autenticada na Junta Comercial na sede ou domicilio do proponente ou em Cartério, ou;

- por fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contdbeis devidamente registradas ou autenticadas na

Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente ou em Cartdrio.

c) o Balango Patrimonial e as demonstracGes contdbeis deverdo estar assinados por contador ou por

outro profissional equivalente.

4.15. Para participar da licitagdo, a proponente devera fornecer como parte integrante do envelope n2
01, comprovante do depédsito da garantia da PROPOSTA COMERCIAL na importancia de RS 27.657,31
(vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), disposto no Artigo 58 —

Paragrafo Primeiro da Lei Federal n? 14.133/2021.
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4.16. A contratagao conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021,

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao

do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de

erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos

doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na

fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. A apresenta¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo e planilhas e/ou Estudo Técnico
Preliminar (ETP), assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,

sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua

apresentacao.
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5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do

desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Edital.

5.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessdrias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes

publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a

ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5.9.3. O valor global da obra com BDI incluso conforme Planilha Orcamentdria (Anexo IV) representara
sua Unica remuneracdo e que ndo poderd ser superior a RS 2.765.731,00 (dois milhdes setecentos e

sessenta e cinco mil setecentos e trinta e um reais).

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,

levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.
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6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e

os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.
6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao

ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera serde

RS 1.000,00 (mil reais).

6.10. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze

segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa “aberto”,

os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de

duracdo da sessao publica.

6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,

inclusive no caso de lances intermediarios.

20



Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de

classificagdo.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera

admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocagdes.

6.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermediarios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa “aberto ”,

os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdao publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recep¢ao

de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento

deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo

lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Oes definidas neste item, poderdao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance

final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os

lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica, o modo de disputa “aberto”,

poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
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maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e

eventuais prorrogacgoes.

6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.140, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos

lances sucessivos.

6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de

duracdo da sessao publica.

6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,

inclusive no caso de lances intermediarios.

6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-d4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de

classificagdo.

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera

admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.14.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermediarios.

6.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os

lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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6.18. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico poderda permanecer acessivel aos licitantes para a

recepcao dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
guatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico

utilizado para divulgacao.
6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.21. Em relagdo a itens ndao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automadtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n?

8.538, de 2015.

6.21.1. Nessas condicBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo

consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
peqgueno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo,

para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa aberto.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele

previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em

ato continuo a classificacdo;

6.22.1.b. avaliacido do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigacOes previstos nesta Lei;

6.22.1.c. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.d. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgaos

de controle.

6.22.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou

entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;
6.22.2.1.1.empresas brasileiras;
6.22.2.1.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.2.1.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.
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6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco mdaximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
Agente de Contratacdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do

julgamento.

6.23.1. A negociagao poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado

em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.23.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

6.23.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

6.23.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta e planilha adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23.6. Apds a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento

da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participa¢do no certame, conforme previsto no

art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a

existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritdrio, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput)

7.2.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §12).

7.2.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n2

3/2018, art. 29, §29).

7.2.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de

participagao.
7.2.4. Caso atendidas as condi¢Bes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificard se faz jus ao beneficio, em

conformidade com o item 2.5.0 deste edital.

7.4. Verificadas as condi¢cOes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.5.1. contiver vicios insanaveis;

7.5.2. ndo obedecer as especificagcdes técnicas contidas no Edital e seus anexos;
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7.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a

contratagao;
7.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

gue insanavel.

7.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a

50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 serd considerada apods diligéncia do

Agente de Contratacdo, que comprove:
7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e

sobrepreco considerard o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superag¢do do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por preg¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superagao de custo unitdrio tido como relevante, conforme

planilha anexa ao edital;

7.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,

independentemente do regime de execugao.

7.7.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor

da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacado de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) e/ou Estudo Técnico Preliminar (ETP), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensdveis no cronograma fisico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.9.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva
cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administra¢do, o licitante deverd indicar a

produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugdo contratual.

7.9.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante

devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.9.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,

comprovem a exequibilidade da proposta.

7.9.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execu¢dao do objeto, desde que mantidas as condi¢Ges para a justa

remuneragao do servigo.
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7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratagao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nado alterem a

substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse

regime.

7.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderd ser

colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Estudo Técnico Preliminar - ETP, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de

habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.2. A documentacgado exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-

financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em

traducdo livre.

8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serao

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660,

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.
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8.4. Quando permitida a participacao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo

econOmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia

autenticada.

8.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o

declarante responderd pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n?

14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.
8.9. A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid3o dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

8.12. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da

habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).
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8.13. A verificagao pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6érgdos e entidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (trés) horas prorrogavel por igual

periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacao.

8.13.2. Os documentos deverdo ser anexados no campo especifico da plataforma, organizados de forma

a facilitar a verificacao.

8.13.3. E obrigacdo do licitante a disponibilizacdo de todos os documentos de habilitacdo exigidos neste

edital, de forma concisa, organizada, em formato .pdf.

8.13.4. Os critérios minimos de organiza¢do dos arquivos devem ser respeitados, visando a eficiéncia e

celeridade no julgamento dos documentos de habilitacdo.

8.13.5. O protocolo de documentos nomeados sem critério, desorganizados ou em arquivos misturados

dificulta e por vezes impossibilita o trabalho dos agentes e equipe de apoio.

8.14. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em

relagdo ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou

exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN

73/2022, art. 39, §49):

8.15.1. complementacdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
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8.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das

propostas;

8.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada,

registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.17. Na hipdtese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao

de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 08.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem

anterior.

8.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na

licitacdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

9. DA CONEXAO NO SISTEMA

9.1. Os licitantes deverao permanecer conectados no sistema apds a etapa de lances até o encerramento

do certame para:

a) Responder em campo préprio eventual negociacdo solicitada pelo Agente de Contratacdo;

b) Encaminhar a proposta readequada ao ultimo lance ofertado conforme item 6.23.4;

c) Encaminhar os documentos de habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF conforme item

8.13.1;

d) Responder ao chat sobre quaisquer outros questionamentos formulados pelo Agente de Contratacdo;

9.1.1. A auséncia de manifestacdo quanto a possibilidade de negociacdo poderd ser entendida como

impossibilidade de reducdo dos valores.
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9.1.2. A auséncia de envio da proposta reajustada ao ultimo lance ofertado incorrerd na desclassificacdo

da proposta.

9.1.3. A auséncia de envio de documentos de habilitacdo solicitados pelo Agente de Contratacdo

incorrera na inabilitacdo do licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagcdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2 14.133, de

2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou

inabilitacdo do licitante:
10.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura

da ata de habilitagao ou inabilitagao;

10.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133, de 2021,

0 prazo para apresentagao das razées recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,

contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.
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10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até

que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletronico,através do site www.novobbmnet.com.br.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.2. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento

que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

11.1.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

11.1.3.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.3.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.3.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.3.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.5. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitacao
11.1.5. fraudar a licitacdo
11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.6.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

11.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que

aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdao cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicopamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) diasuteis, a contar da comunicacgao oficial.

11.4.1. Para as infragcGes previstas nos itens 11.1.20, 11.1.3.0 e 11.1.3.4 0, a multa sera de 0,5% a 15% do

valor do contrato licitado.
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11.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4 0,11.1.50, 11.1.60,0 e 11.1.7 0, a multa sera de 15% a

30% do valor do contrato licitado.

11.4.3. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.5. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracGes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2 0, 11.1.3 0 e 11.1.3.4 0, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.7. Poderd ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4 0, 11.1.5 0,11.1.6 0,0 e
11.1.7 0, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.2 0, 11.1.3 0 e 11.1.3.4 Oque
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar,

cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

11.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 11.1.3.4 0,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdao assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.

45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.9. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas

que pretenda produzir.
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11.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.11. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdao da aplicacdo da sancdao de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida

até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. A aplicacdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei

n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do

certame.

12.2. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial

no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica
protocolada no seguinte endereco: www.novobbmnet.com.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada

no endereco Rua Padre Anchieta, 462 — CEP 11310-040 — S&o Vicente / SP.
12.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada

pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitagao.

12.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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13. DA FISCALIZACGAO E GESTAO DO CONTRATO, ENTREGA DO OBJETO E AS CONDICOES DE
PAGAMENTO

13.1. As condicdes de fiscalizacdo e gestao do contrato, entrega do objeto e condicbes de pagamento

estdo estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar — ETP.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em

contrario, pelo Agente de Contratacgdo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario

de Brasilia - DF.
14.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag¢ao, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de prepara¢do e apresenta¢do de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da

conducgdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse

publico.
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14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que

compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas

(PNCP) e endereco eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a)

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar - ETP

ANEXO Il — Modelo de Proposta de Preco;

ANEXO 11l = Memorial Descritivo;

ANEXO IV — Planilha Orcamentaria e BDI

ANEXO V — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VI - Projeto;

ANEXO VII — Declaracdo Contendo Informacgdes para Celebragdo do Contrato;
ANEXO VIII — Declaragao de Responsabilidade Técnica;

ANEXO IX — Declaragdo Formal de Dispensa de Visita;

ANEXO X — Minuta do Contrato.

ANEXO Xl —Termo de ciéncia e notificacdo

ANEXO XIl — Declaragdo de documentos a disposi¢ao do TCE-SP

ANEXO XIll — Declaragdo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP
ANEXO XIV - Declaragao de concordancia com as disposi¢des do edital
ANEXO XVI - Declaragdo de destinagdo de residuos

ANEXO XVI - Declara¢do de apresentacdo de organograma, corpo técnhico projetos e relacdo de

pessoal e equipamentos

a)

r)

ANEXO XVIII- Declaragdo de situacdo regular perante o ministério do trabalho

ANEXO XIX - Declaragdo de habilitagdo e inexisténcia de fatos impeditivos
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s) ANEXO XX - Declaracdao de compromisso de fornecimento ou utilizacdo de madeira de procedéncia

legal
t) ANEXO XXI - Lei complementar n2 877/17
u) ANEXO XXII - Lei complementar n? 629/10

S3o Vicente, 07 de fevereiro de 2025.

Clayton Pelikian

Diretor de LicitagOes da Secretaria de Saude de Sao Vicente
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ANEXO | — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2 09/2025

DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS

Observagoes Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal n? 14.133/2021 e no Decreto Municipal n? 6.375/2023, as

contratacdes publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETPs).

A elaboracdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma
contratacdo (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econdmica
da contratacido e embasar o termo de referéncia/projeto basico/plano de trabalho, que somente sera

elaborado se a contratacdo for considerada viavel.

Objetivando subsidiar a elaboracdo do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras,
preceitos e legislacdes) que disciplinam os materiais/equipamentos/servicos a serem contratados de
acordo com a sua natureza, além de analisar as contratacGes anteriores do mesmo objeto, a fim de
identificar as inconsisténcias ocorridas nas fases de planejamento da contratagdo, selecdo do fornecedor

e execuc¢do do objeto.

1. DESCRICAO DO OBJETO

O presente estudo visa a contratacdo, por meio da Diretoria de Projetos, Obras e Servicos da Secretaria
da Saude do Municipio de Sdo Vicente, de empresa especializadaem servico de engenharia para a
elaboracdo de projeto executivo e Constru¢cdo da NovaUBS Gleba Il, da diretoria de Atengao Primaria da

Secretaria da Saude do municipio de Sdo Vicente.
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2. CLASSIFICAGAO DO OBJETO

O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Servicos e Obras Comuns de

Engenharia, contratacao de regime semi-integrado, por preco global e de forma indireta.

Apds o levantamento do mercado, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, deve-se
verificar se os requisitos que limitam a participacdo sdao realmente indispensaveis, flexibilizando-os

sempre que possivel.

Justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar (Art. 18 da Lei 14.133/2021, §

1°, inciso V).

A classificacdo do objeto é por Concorréncia, de acordo com a Lei Federal n? 14.133/21, art. 69, inciso

XXXVIII, referente a execugdo de construcdo, fundagdo, da nova UBS Gleba Il
Sua caracterizacdo como Obra Comum de Engenharia visa que:
a. Os servigos a serem executados apresentam médio/alto grau de complexidade técnica;

b. Exige a necessidade de utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos, envolvendo a

participacdo de profissionais habilitados, conforme o disposto na Lei Federal n? 5.194/66;

C. Trata-se da acdo de “Construir e Reformar”, de acordo com o item 3.2. e3.5 da Orientacdo

Técnica- IBRAOP OT - IBR 02/2009;

d. Os padroes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificagdes técnicas usuais
(entre estas, destaca-se as elaboradas pelas Normas Regulamentadoras (NR) referentes ao Canteiro de

Obras);

e. Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério (através da contratagdo de

obras e servicos comuns de engenharia), seguindo o art. 62, inciso XXXVIII.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE
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A unidade de saude aqui mencionada servird aos usuarios do SUS do municipio de Sao Vicente que

necessitam de servicos referenciados pela atencdo primaria.

A contratacdo de uma empresa especializada em servicos de engenharia civil para a elaboracdo de
projeto executivo e construgdo de uma unidade basica de saude (UBS) de porte lll, localizada no bairro
Gleba I, cujo endereco do projeto/obra sera indicado pela municipalidade, levando em consideracédo as
necessidades do projeto, a disponibilidade de terrenos e outros fatores logisticos e urbanos, sendo

comunicado as partes envolvidas assim que a definicdo for realizada.

Como dissemos, a construcdo se faz imprescindivel devido a crescente demanda por servigos de saude
na regido,a fim de garantir condicbes adequadas de atendimento a populagdo e, consequentemente

melhorar a estrutura de trabalho para os profissionais de saude.

Esta UBS serd capaz de suprir de maneira mais eficiente as necessidades emergentes da comunidade,
oferecendo um atendimento mais amplo, estruturado e com qualidade. A nova UBS permitira a
populacdo um acesso mais facilitado e humanizado aos servicos de saude. Com um espaco fisico
adequado e moderno, sera possivel oferecer uma gama maior de servicos, incluindo consultas médicas,
atendimentos de enfermagem, vacinagdo, exames de rotina e programas de acompanhamento da saude,

como o controle de doengas crbnicas e a promogdo da salde preventiva.

Além disso, com a ampliagao da capacidade de atendimento, os usuarios ndo precisardao mais se deslocar
até unidades de salude distantes, o que garante mais conforto, acessibilidade e redu¢do de custos com

transporte, principalmente para as popula¢gdes mais vulneraveis.

A estrutura da UBS proporcionara melhores condi¢Ges de trabalho para os profissionais de saude, com
ambientes adequados para cada tipo de atendimento, como consultérios médicos, salas de triagem,
salas de atendimento psicoldgico, entre outros. Isso resultard em maior conforto e bem-estar para os

profissionais, o que reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado a populacéo.

A construcdo de uma UBS de porte Ill é uma medida estratégica e urgente para atender a crescente
demanda da populagdo local, proporcionando melhores condi¢Ges de atendimento e infraestrutura de
trabalho para os profissionais da salude. Essa nova unidade sera essencial para garantir a qualidade do

atendimento, o bem-estar da populacdo e a melhoria continua dos servicos de salde na regido, com
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foco na prevencdo, promocdo da saude e atendimento integral a comunidade, respeitando as normas

preconizadas pelo Ministério da Saude e Vigilancia Sanitaria.

4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A contratacdo do objeto deste estudo encontra-se prevista no planejamento de a¢bes para o exercicio
de 2025 e estardo consignadas na Lei Orcamentaria Anual (LOA), ao tempo em que poderdo ser cobertas

por transferéncias federais.

Os repasses de valores ao MUNICIPIO totalizam em um lote de valor geral de R$ 2.765.371,00 (dois
milhGes, setecentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta e um reais), sendo concedido um
crédito ndo reembolsavel, nos quais os recursos s3o de responsabilidade da UNIAO (Programa Novo

PAC)e serdo repassados aoMUNICIPIO atravésdoFundo Municipal de Satde.

Apods a expedicdo da ordem de servigo, conforme aPORTARIA GM/MS n? 3.257, DE 7 DE MARCO DE
2024e o Plano de Trabalho aprovado, e desde que sejam atendidas todas as formalidades legais e

regulamentares vigentes, o repasse da verba ocorrerd nas seguintes condigdes:

1. Parcela Unica de R$ 2.765.371,00 (dois milhdes, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e
setenta e um reais): Este valor serd liberado ao municipio em 30 (trinta) dias apés a conclusdo da AGAO
PREPARATORIA da obra ou projeto. A liberacdo dos recursos depende da execugdo satisfatéria da

primeira fase, conforme o cronograma e os termos estabelecidos no Plano de Trabalho.

2. Dependéncia de Recurso Federal: Para que o Municipio possa iniciar a obra, serd necessario o
repasse do recurso Federal, conforme previsto, sendo que sem o recebimento dessa verba, o inicio da

obra ndo sera possivel.

3. Responsabilidade da Unidoe Limitagcdo de Repasse: A Unido ndo realizard repasses ao
Municipio, para cobrir qualquer valor adicional que ultrapasse o montante necessario, para a conclusao
do objeto e das etapas previstas no Plano de Trabalho, ou seja, o valor total necessario para a obra sera
delimitado ao valor da parcela Unica e a Unido ndo sera responsavel por custear valores além do que

esta previsto, para a execuc¢do do projeto, conforme os termos acordados.
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Aos recursos de responsabilidade do MUNICIPIO, ndo se aplica, parcelamento, tendo em vista que se

trata de lote Unico para Obra Comum de Engenharia.

5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A empresa CONTRATADA deverd ser especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo, possuir experiéncia comprovada na

prestacdo de execucdo de obras comuns de engenharia.

A empresa CONTRATADA devera possuir equipe técnica qualificada e treinada para a realizacdo dos
servicgos, incluindo o acompanhamento de profissionais habilitados, conforme o disposto na Lei Federal

n2 5.194/66.

Devera ser fornecido um cronograma de execuc¢do dos servicos, incluindo a periodicidade das atividades
e os prazos de atendimento a demandas emergenciais de acordo com os prazos impostos pelo Novo PAC
do Ministério da Saude. Serdo exigidos equipamentos e materiais adequados para a execug¢do das
atividades que devem atender as normas técnicas da ABNT e as orientacdes das NRs a respeito da

Seguranca e Medicina do Trabalho.

Mediante a prévia autorizacdao da Administragdo Publica, o projeto bdsico podera ser alterado, desde
que demonstrada a superioridade das inovag¢Ges propostas pela empresa CONTRATADA em termos de
reducao de custos, de aumento de qualidade, de redugao do prazo de execu¢do ou de facilidade de
manuteng¢do ou operagado, assumindo a empresa CONTRATADA a responsabilidade integral pelos riscos

associados a alteracdo do projeto basico (Lei 14.133/2021, art. 46, § 59).

A empresa CONTRATADA deverd elaborar e desenvolver o projeto executivo contendo todas as
informacBes técnicas necessdrias e suficientes, para a realizagdo de uma obra de infraestrutura,
incluindo os aspectos de projeto geométrico, estrutural, hidrolégico, hidraulico, ambiental, de
sinalizacdo e de seguranca que a obra exigir de acordo com as normas técnicas, com nivel de precisdo
adequado para definir e dimensionar a obra que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento

do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar aavaliacdo do custo da obra e a
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definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, conforme a descricdo do art. 62, inciso XXXIlI, da Lei

14.133/2021.

Com a existéncia do recurso orcamentdrio e suas formalidades, a licitacdo, o objeto adquirido e os
pagamentos pela Administracdo Publica deverdo respeitar o Decreto Municipal n25565-A de 2021 e as

etapas estabelecidas pelo Ministério da Saude.

Os materiais empregados e os servicos executados deverdao obedecer a todas as normas atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial as dos érgdos e entidades

como:

a. Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;
b. RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002;

C. NBR 9050:2020.

Requisitos indispensaveis para a contratagdo:

1. A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados

do publico, a fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;

2. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como tudo que for necessario a completa e

efetiva execugdo da obra proposta;

3. Manter o Didrio de Registro de Obra devidamente atualizado;
4. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagdo dos servigos;
5. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de

Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Protec¢do Coletiva — EPC durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados;

6. Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/SP, referente a todos os

servigos de engenharia;

7. Todos os entulhos retirados do local da obra deverdao ser removidos imediatamente e
encaminhados para o local correto de descarte, devendo o canteiro de obra ser mantido rigorosamente

limpo;
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8. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo ser entregues limpos, sem material
excedente, pronto para o uso publico;
9. Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependéncias das

unidades de saude, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de

retirada do entulho ou no trajeto de transporte;

10. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servico, caso durante a execucdo de algum dos

servicos o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer 6nus para o municipio.
A qualificagdo técnica sera atestada por:

a. Comprovacdo de que a empresa estd devidamente registrada no 6rgdo profissional competente —

CREA ou CAU com prazo de validade em vigor;

b. Comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, por meio de Carteira de
Trabalho, Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho, Contrato de Natureza Civil com Trabalhador
Auténomo ou Contrato Social, até a data prevista para abertura do certame, profissional na modalidade

de Engenharia Civil ou Arquitetura, detentor do(s) Atestado(s) especificado(s);

c. Comprovacédo de registro do Responsavel Técnico no 6rgdo profissional competente CREA / CAU,

com prazo de validade em vigor;

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Para a estimativa das quantidades foi utilizado o Projeto Basico.Com base nas informag¢des abaixo a

quantidade de matérias e servigos estimada encontra-se na planilha orgamentdria.

ITEM | UNIDADE ENDERECO

1 PROJETOS EXECUTIVOS Rua. Cid dos Santos, no Loteamento Parque das
Bandeiras, CEP 11346-240.

2 CONSTRUCAO UBS PORTE IlI Rua. Cid dos Santos, no Loteamento Parque das
Bandeiras, CEP 11346-240.
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7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com a Planilha Orcamentaria (Anexo Ill), ndo houve a necessidade de realizar orcamentos de
mercado com cotac¢do externa e média (ou mediana) dos valores obtidos, haja vista que todos os itens
gue integram o referido escopo estdao previstos em tabelas oficiais.A orcamentacdo de obras publicas
custeadas com recursos federais tem que seguir o Decreto n° 7.983/2013. Ele estabelece que a
prioridade é SINAPI. Caso ndo tenha, pode ser utilizados outros bancos. Os precos também podem ser

baseados de acordo com o boletim de custos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.

Os precos sdo baseados de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil — SINAPI, de NOVEMBRO/2024 — SEM DESONERACAO e no Boletim de Custos da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU, de AGOSTO/2024 - COM
DESONERACAO.

O SINAPI é indicado como fonte oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de composicGes
de servicos pelo Decreto n? 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento
de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos

or¢camentos da Unido.

O Boletim de Custos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Sdo Paulo (CDHU) é uma

publicagdo que fornece os pregos de referéncia para diversos servigos utilizados na construcao civil.

O boletim foi criado em 1844 pelo Departamento de Edificios de Obras Publicas (DOP) e,

posteriormente, em 1991, mantido pela Companhia Paulista de Obras e Servigos (CPOS).

Com a extingdo da CPOS, a CDHU assumiu em 2020 a responsabilidade pela sua elaboragao e divulgagao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

De acordo com a Planilha Orcamentaria (Anexo Ill), a estimativa a ser contratada de cada item encontra-

se na coluna “quantidade”. O valor foi obtido através de levantamento técnico e elaboragdo de Projeto
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Basico (Anexo Il) que norteia a definicdo do escopo e possibilita estimar as quantidades com base na

analise técnica do profissional habilitado.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia que compreende a construcao de
umanova Unidade Basica de Saude — UBS tem como Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VI), o periodo

total de 10 (dez) meses referente a execucdo da obra.

Os servicos realizados totalizam em um valor geral de construcdo de um edificio para prestacdo de
servico de UBS porte Ill, composto por térreo e cobertura, de responsabilidade da UNIAO, sem

contrapartida municipal.

Trata-se de:

a) Espera/ Espaco Ludico;

b) Recepcao;

c) Sala de atendimento individualizado/acolhimento;
d) Sanitario PCD;

e) Sanitario Familia/Fraldario;

f) Sanitario Masculino;

g) Sanitario Feminino;

h) Sala de Vacinagao;

i) Sala de Amamentacdo;

i) Sala para Praticas Coletivas;

k) Educacdo em Saude Bucal (Escovédromo);

) Farmacia - Armazenamento;
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Farmacia — Distribuicdo/Dispensacdo interna;
Farmdcia — Dispensacao externa;

Sala de Medicacdo Reidratacdo/Coleta de Exames;
Sala de aplicacdao de medicamentos;

Sala de Curativo;

Consultdrio Diferenciado (Ginecologia)Acessivel — com sanitario;
Consultdrio Diferenciado (Ginecologia) — com sanitario;
Consultério indiferenciado;

Consultdrio coletivo odontolégico;

Consultdrio eMulti/Sala Lilas;

Consultorio eMulti;

Depdsito de Material de Limpeza — DML;
Almoxarifado;

Sala de Recepgdo e limpeza (suja);

Sala de preparo, esterilizacdo e distribui¢ao;
Paramentagao;

Area para Compressor;

Area para Bomba;

Residuos contaminados (Grupo A e E);

Residuos Comuns (Grupo D);

Sala Integracao das Equipes;

Sala de Gestdao Administrativa;

Copa;
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i) Banheiro Masculino Funcionarios;

kk)  Banheiro Feminino Funcionarios;

1) Banheiro Funciondrios — PCD;

mm) Embarque e desembarque coberto;

nn) Area externa para horta;

00) Area externa para descompress3o da equipe.

Area total construida de 703,36m?2.

Diante a Orientacdo Técnica — IBR 002/2009- Obra e Servico de Engenharia, item 3, conceitua-se em:
) Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

o Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de parte de uma obra ou de seu todo, desde que

mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acrescimentos e a funcdo de sua utilizagdo atual.

E importante ressaltar que, embora o Estudo Técnico Preliminar (ETP) forneca informacdes iniciais
relevantes para o desenvolvimento do projeto, ele ndao exime a obrigatoriedade de elaboragdo do
Projeto Executivo detalhado. Este projeto devera ser desenvolvido por profissionais especializados, com

o devido nivel de detalhamento técnico, e devera ser apreciado e aprovado pelas partes competentes.

A analise e aprovagao do Projeto Executivo sdo etapas essenciais para garantir a viabilidade técnica e a

conformidade com as normas e exigéncias legais aplicaveis a obra.

Diante da situagdo supracitada e da pesquisa realizada, sugere-se para esse objeto uma contratagao na

modalidade concorréncia, pelo critério de julgamento por menor preco global.

Observagdo: O Ministério da Saude desenvolveu os projetos arquitetbnicos e complementares
referenciais das novas UBS, junto com especificacbes, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e
cronograma fisico-financeiro. Essas documentag¢des bem como o Manual de Uso da Marca do Governo
Federal estardo disponiveis noportal do Fundo Nacional de Salde, o que devera ser observado pela

CONTRATADA.
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10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

N3o havera parcelamento da contratagdo, tendo em vista que se trata de lote Unico para a construgdo

de uma Unica unidade de saude, sendo uma Obra Comum de Engenharia.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao se identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo aqui pretendida esta prevista na Lei Orcamentaria Anual (LOA), cuja estimativa esta

prevista no planejamento orcamentdrio de verba da Unido.

O planejamento da ADMINISTRACAO com relac3o a contratacdo da obra é acompanhar e fiscalizar todo

o processo dos servigos, obras ou fornecimentos prestados pela CONTRATADA.

A ADMINISTRACAO deve observar as normas especificas contidas nas legislacdes federal, estadual
emunicipal, incidentes sobre os objetos das contratacGes, bem como as regulamentacOes técnicas

pertinentes.

Seguindo a art. 46, § 52, da Lei 14.133/2021, mediante a prévia autorizacio da ADMINISTRACAO, o
projeto basico pode ser alterado pela CONTRATADA, desde que ela apresente inovacGes de propostas
em termos de reducdo de custos, prazos de execugdo, aumento de qualidade ou de facilidade de
manutencdo ou operacdo, sendo de responsabilidade integral da CONTRATADA pelos riscos associados a

alteracdo do projeto basico.

Aos riscos ambientais, a ADMINISTRACAO arcard com licengas e custos das medidas ambientais. O

Passivo fisico sera por conta da empresa CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das

pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamdveis, conforme
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legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também, se responsabilizara por agdes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e

promovendo a devida destinagdo.

Aos riscos sociais, é de responsabilidade da ADMINISTRACAO, levantamentos das areas, cadastro e
avaliacdo. Estimar o custo da desapropriacdo e realocacao, incluindo indenizacdes e demais executérios

da expropriacao.

Os riscos referentes aos custos e atrasos associados com descobertas arqueoldgicas ou outras
interferéncias com patrimonio cultural, serd de responsabilidade da ADMINISTRACAO, por meio do
gerenciamento ambiental, avaliar dreas de relevancia arqueoldgica, tornando publico o estudo, sendo
assim, a ADMINISTRACAO arcara com o custo dos aditivos de valor, devido ao prazo (reajustamento). Os
custos de transportes devido a exploracdo de novas dreas fontes serdo arcadas pela empresa

CONTRATADA.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a realizacdo desta obra estdo ligados diretamente aos beneficios diretos
e indiretos que se almeja com a contratacdo dos servigos referentes a execu¢do da construgdo de um

edificio para prestagao de servigo de UBS porte Ill, composto por térreo e cobertura.

Em termos de economicidade, eficiéncia e eficdcia, a obra trard beneficios respeitando os impactos
ambientais positivos, bem como, se preocupando com as autuagdes de responsabilidade diante ao
trabalho seguro e as responsabilidades sustentdveis e conscientes no uso racional dos recursos e
equipamentos utilizados em obra, de forma a evitar quaisquer dos desperdicios de insumos e materiais
consumidos, que gerem altos residuos sélidos, desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia,

sendo sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

E importante ressaltar que este estudo técnico preliminar ndo substitui a necessidade de um projeto
executivo detalhado, o qual deve ser desenvolvido por profissionais especializados antes da efetiva

execucao dos servicos.
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A empresa CONTRATADA deverd atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitacdo,

Memorial Descritivo da Obra e Projeto Basico.

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execuc¢do dos servicos de obras, de

acordo com os projetos, mantendo-se o padrao de qualidade satisfatério e adequado ao objeto.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

O objeto deste contrato é a elaboracdo de projeto executivo e execucdo da obra no qual a CONTRATADA
se obriga a realizar o projeto executivo a partir do projeto basico e execucao da obra CONTRATADA, que

podera realizar o servigo pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante pagamento.
A CONTRATADA é responsavel pelo gerenciamento dos trabalhos, sem subordinacdo a CONTRATANTE.

Os instrumentos desta contratacdo estabelecem a obrigacdo de resultado, pela qual a CONTRATADA
devera entregar a obra conforme os padrdes determinados pela CONTRATANTE, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e demais recursos necessarios a execu¢do, bem como assumindo os riscos até a

entrega da obra.

O contrato serd cumprido conforme os projetos previstos em anexo ao edital, no qual a CONTRATADA
devera providenciar materiais e mdo de obra suficientes, para a realizagdo adequada do
empreendimento, observando as normas e obriga¢cdes contratuais e demais documentos da

contratagao.

Vale destacar que, embora os servigcos sejam prestados de forma continua até o cumprimento do
contrato, ndo hda exigéncia de dedica¢do exclusiva de mdo de obra, cabendo a CONTRATADA definir e

alocar o quantitativo que considerar adequado a execug¢do do cronograma previsto para a contratagao.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS
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Os possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de

bens e refugos, quando aplicavel. (Art. 18, § 1°, inciso XlI, da Lei n? 14.133/21).

A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental,

respeitando as normas de protecdo ao meio ambiente.

De modo a mitigar os possiveis impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento dos servicos, a

futura contratada deverd observar o seguinte:

a) A contratada devera destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e

equipamentos que foram utilizados na prestacdo de servicos;

b) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pela Administracdao, na fonte geradora, e
a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacdes e cooperativas

dos catadores de materiais reciclaveis, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso;

c) Os residuos sélidos reutilizdveis e recicldveis devem ser acondicionados adequadamente e de

forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva;

d) A contratada deverd adotar boas praticas de otimizagdo de recursos, redugao de desperdicios e

reducdo da poluicdo, tais como: Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;
e) Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

f) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as

especificagdes determinadas pela ANVISA;
g) Racionalizagdo/economia no consumo de energia elétrica e agua;

h) A contratada também deverd realizar um treinamento interno para seus empregados sobre

reducdo de produtos de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

i) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de desperdicio e
poluicao;
i) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a

execucao dos servicos;
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k) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR — publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

— ABNT — sobre residuos sélidos;

) Reciclagem /destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades.

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

O estudo preliminar apresenta que a contratacdo para a construcdo da nova UBS é tecnicamente vidvel e
necessaria, dada a crescente demanda por servicos de salde na regido. A obra é essencial para garantir
condicGes adequadas de atendimento a populacdo e melhorar a infraestrutura de trabalho para os

profissionais de saude.

A nova UBS atenderd de forma mais eficiente as necessidades da comunidade, oferecendo servicos de
saude mais amplos, estruturados e de qualidade. Com um espago moderno e adequado, sera possivel
oferecer consultas médicas, atendimentos de enfermagem, vacinacdo, exames de rotina e programas de
saude preventiva, como o controle de doencgas cronicas. A ampliacdo da capacidade de atendimento
reduzird a necessidade de deslocamentos até unidades distantes, proporcionando mais conforto,

acessibilidade e economia de transporte, especialmente para as popula¢des vulnerdveis.

A estrutura da UBS também garantird melhores condi¢des de trabalho para os profissionais de saude,
com ambientes especificos para cada tipo de atendimento, como consultérios médicos, salas de triagem
e de atendimento psicoldgico. Isso contribuird para o bem-estar dos profissionais e, consequentemente,

para a qualidade do atendimento a populagdo.

A construgao de uma UBS de porte Ill é uma medida urgente e estratégica para atender a crescente
demanda local, oferecendo melhores condi¢des de atendimento e infraestrutura para os profissionais de
saude. A unidade sera fundamental para garantir a qualidade do atendimento, o bem-estar da populagédo

e a melhoria continua dos servicos de salude na regido, com foco na prevencdo e promocado da saude.

Com base na analise de obras similares ja realizadas, foi verificado que ha grande potencial para alcancar

os resultados esperados. Assim, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) confirma a viabilidade da contratacdo
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da empresa para a construcdo de um edificio para prestacao de servicos da UBS porte Ill, composto por

térreo e cobertura, conforme as especificacdes estabelecidas.

17. ANEXOS

a) Anexoll — ProjetoBasico;

b) Anexolll — PlanilhaOrgamentaria;

c) AnexoVI — CronogramaFisico-Financeiro;

d) AnexoVIl — DemonstracdodeComposicdodoBDI;

e) AnexoVIIl - MemorialDescritivo.

18. RESPONSAVEIS

Yuna Faro Gervasio
Arquiteta
Diretoria de Projetos, Obras e Servigos

Matricula n2 63.899
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Cidade Monumento da Historia Patria
Cellula Mater da Nacionalidade
PLANILHA ORCAMENTARlA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE Il | DATA FEVEREIROP025 |
R. CID DOS SANTOS, SN NOEDA' REAL
REFERENCIA: Boletim CDHU n°195/2024 GLEBA II, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAO - 12/2024
BDI 20%
TEM I coD I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. I QUANT. I UNIT.(RS) [ ToTAL (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS
11 PROJETOS COMPLEMENTARES
111 01.17.041 CPOS/CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN. 3,00 4.006,34 12.019,02
112 01.17.061 CPOS/CDHU  Projeto executlvode estmtura em formato A0 UN. 5,00 297359 14.867,95
113 0117081 CPOS/CDHU Projeto d aulicas em formato AD UN. 500 124198 6.209.90
114 01.17.121 CPOS/CDHU Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato AO UN. 3,00 1.436,63 4.309,89
115 01.17.161 CPOS/CDHU_ Projeto executivo de climatizacdo em formato AQ UN. 3,00 2718.44 8.155,32
SUBTOTAL| T T T 45.562,08
2 SERVCOS INICIAIS
21 0202150  CPOS/CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 VF unxmés 10,00 887,60 8.5876,00
22 02.01.021 CPOS/CDHU Construcéo provisoria em madeira - fornecimento e montagem m 25,00 542 60 13.565,00
23 02.02.140 CPOS/CDHU Loca(;éo de container tipo sanitén'Q cor'n 2 vas'o_s sanitarios, 2 lavatérios, UN 1,00 1336,95 1336,95
2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 nm?
24 02.02.120 CPOS/CDHU  Locaco de container tipo alojamento - drea minima de 13,80 m? UN 3,00 887.60 2662.80
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM
25 95648 SINAPI  (17), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). UN 100 61318 613,18
032024
26 95673 SINAPI  HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 032024 UN 100 12189 121,89
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE
27 101509, SINAPL 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 UM 1001 205633 206,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
28 103689 SINAPL R A DE MADEIIA AE 03032 P e 2500 470,08 11752,00
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA,
29 0507040 CPOSICDHU | vENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL bis 10000 407,65 10,62.00
210 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHAMETALICA AF 0312024 m 18400 93,27 17.161,68
211 02.05212 CPOS/CDHU _ Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis M2XMES _ 1.072,18 20,93 22440.73
SUBTOTAL| [ T T 91.351,56
FUNDACAO
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
# 99059 SINAPI pONTALETADAS A CADA 2,00 - 2 UTILIZAGOES. AF 03/2024 M 10721 7489 8.001,08
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COMPROF ATE 1,5 M (VEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG, DE 0.8 M A 15
32 20100 SINAPL -\ EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EMLOCAIS COMALTO NIVEL DE INTERFERENCIA Lz 31421 1436 451200
AF 0972024
33 93358 SINAPI  ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 0972024 m 7855 11598 911023
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
ke s 100324 SINAPI - AP[|CADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_01/2024 m 58,53 164,89 9651,01
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
35 96534 SINAP! ) MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF 0172024 m 54648 86.78 4742353
36 96543 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 0172024 KG 637.92 22 14200,10
37 96544 SINAPI  ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 315 19.48 61,36
38 96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE & MM - MONTAGEM. AF 0172024 KG 139932 17.13 2397035
39 96546 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 012024 KG | 132012 1475 1947177
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATAISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
310 104920 SINAPL O CA 50 DE 12.5MM MONTAGEM. AF 0112054 KG 61848 11,08 6.852,76
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATAISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
311 104921 S O 18 Ml MONTAGEM. AC. 1 a004 KG 78,21 10,28 804,00
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
342 96557 SINAPI OE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024 m 76,05 613,47 47.067,88
313 100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 092024 m 320,08 149 47692
14 — inapi  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. i 235 256 3508
AF 0822023
315 98557 SINAPI  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 e 546,48 44,38 2425278
SUBTOTAL] | [ [ 229.400,91
7 ESTRUTURA
41 PILARES
NIONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
411 92423 SINAPI  SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 e 34420 77,62 26716,80
UTILIZAGOES. AF 092020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
412 92762 SINAPL UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 062022 ke 856,20 no 942676
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO
413 92763 SINAPL UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ke 85,60 .17 784,99
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO
414 92764 SINAPL TILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG 343,70 879 3021,12
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
415 92759 SINAPL 7)1 ZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEN. AF 0612022 ke 49,30 14,92 404,80
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
4156 103669 SN | e e M e v 230 57059 1272416,
12 VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
421 92460 SINAPL S\IPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 0912020 m 281 13935 4777057
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4222 92760 SINAPL UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 K 34632 1364 472380
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
A2 92061 SINAPL UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 KG 10524 1254 120004
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
a2 92162 SINAPL UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 8336 "ot 921939
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Pl kb SINAPL UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 i 6105 7 G251
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
426 9214 SINAPL " TILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2015 679 2359.21
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
420 92169 SINAPL TILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 G 4789 9.92 474.97) 60
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE Il | DATA: FEVEREIROR023 |
R. CID DOS SANTOS, SN NOEDA' REAL
REFERENCIA. Boletim CDHU n°195/2024 GLEBA II, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAO - 12/2024
BDI 20%
TEM I coD I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. I QUANT. I UNIT.(Rs) [ ToTAL (RS)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

428 Rl SINAPL UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 ke 248 149 B
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS

423 103675 SINAPL - COMUSO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_022022_PS I gy M 2108174

43 LAJES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE DIREITO DUPLO, EM CHAPA

434 A5 SINAPL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 092020 s 5269 8924 460,49
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

432 92768 SINAPL 00 CAG0 DE 50 WM - MONTAGEM. A 06:2022 KG 41265 14,21 5863,76
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

433 92769 SINAPL 0 CAS0 DE 6.3 MM - MONTAGEM. A 06:2022 KG 33579 12,98 435855
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

434 92770 SINAPL 0 G50 DE 5.0 MM MONTAGEM, AP 061202 KG 545,04 11,9 6.485,98
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

435 92771 SINAPL O CA 50 DE 10,0MM_ MONTAGEM. AF 0612022 KG 66,24 10,46 692,87
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

436 92773 NP A OF 10 MONEACEM aE- 08505 KG 34,56 847 202,72
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS

437 103675 SINAPI COMUSO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0212022_PS m 44,55 569,93 25390,38

438 1301310  CPOS/CDHU -aie Pré-fabri idirecionsl. em vige velicatistajota ' em ERS L T:12(8:14). Com capa de e 3915 17439 6.827,37
concreto de 25 Mpa

439 1301320  CPOS/CDHU P emviga emERSLT.16{12:74) comcapa do . 45732 196,40 89.817,65
concreto de 25 MPa "
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE DIREITO

4210 101792 SINAPL SIMPLES. INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF 0972020 mE || 180320 18.30 32998.56

SUBTOTAL] [ | [ 338.587,63|

5 ALVENARIA, VEDACOES E DVISORIAS

51 'ALVENARIA DE VEDACAO
"ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOGOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

514 103322 SINAPI  (ESPESSURA9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. e 563 62,12 349,74

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
512 103324 SINAPI  CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m 1.104,49 83,86 92622,53
BETONEIRA. AF 12/2021 .
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20*

513 93191 sinapl  VERGANOLDAL M 176,10 79,89 14.068,63
CONTRAVERGA MOLDADA N LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA

514 93199 SINAPL T O A 03000 * M 121,10 4873 5901,20
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

515 93202 SN o M 52857 30,84 16.301,10
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM

516 101163 SINAPL £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_052020 b 1250 71016 8.877,00

52 DRYWALL
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS

521 96367 SINAPI  FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COMAREA  m? 21030 15293 32161,18
LIQUIDAMAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 072023 PS

522 96374 SINAPI __INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF 0772023 M 17407 33.47 5826.12

53 DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO

5341 102267 SINAPL - oM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_0122021 n 60 T 9082,08

SUBTOTAL| I I I 185.189,56

6 COBERTURA

6. ESTRUTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES PARAFUSADAS,

611 100776 SINAPI  INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM  KG 91026 19,68 17913.92
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU

642 100353 SINAPL | ASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE ™ 9130 28,50 17491.99
VERTICAL. AF 07/2019 ‘
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

613 92543 SINAPI  TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, e 61375 2674 1641168
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 0772019

62 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELFA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIVENTO

621 94207 SINAPI  LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COMATE 2 e 70335 46,13 32.445,54

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

01
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PLANILHA ORCAMENTARlA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE Il | DATA FEVEREIROP025 |
R. CID DOS SANTOS, SN NIOEDA' REAL
REFERENCIA. Boletim CDHU n°195/2024 GLEBA Il, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAO - 122024
BDL 20%

TEM I cop I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. l QUANT. I UNIT.(RS) [  TOTAL(RS)
622 16.32.120 CPOS/CDHU _ Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m 22,00 235,13 5.172,86|
63 COMPLEMENTOS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
b el SINAPL - |CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 0772019 M 10537 47613 18.55.62
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
632 94231 S S R A oo ‘ M 106,11 53,68 5695,98
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E =6 MM, INCLUSO ACESSORIOS
633 94451 SINAPI BE FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019 M 34,06 85.64 2916,90
SUBTOTAL| I [ I 116.607,58
7 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
& 96556 SINAP " MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_092023 ™ 18545 6520 1209134
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
72 98555 SINAPL LCRILICA, 3 DEVROS, AF 0912023 e 52857 35,77 18.906,95
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
73 98565 S [ A ch 15 EAOMLAC Gatos e 57,23 57,32 3280,42)
SUBTOTAL| I I I 34278,71
B ESQUADRIAS
8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEME
B s SINAPL - INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E N 2000 139658 9216251
INSTALACAO. AF 1212019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEME
842 0843 SINAPL |NSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E un 14001 430734 1830276
INSTALACAO. AF 1212019
513 2308242 CPOSICDHU PORTALISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE nt 105,00 605,89 63618.45
82 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS
021 91933 SINAPI _ FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 122019 m 7.56 85713 6473,90
822 2502410  CPOSICDHU PORTAVENEZIANADE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA e 1773 109754 19.459,38
823 2402460  CPOSICDHU PORTADE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, COMPLETA e 1374 103618 1423711
824 25.02.230 CPOS/CDHU  Porta em aluminio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto m 2,52 1.037,39 2614,22
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
825 94569 SINAPI  ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO. FORNECIVENTO E e 50,00 692,16 34,608,001
INSTALAGAO. AF 1112024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E
826 4573 SINAPI  FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAGAO COM e 4000 40590 16.236,00
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1172024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
827 94570 SINAPI  ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E e 684 36448 2493,04
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 112024
83 ESQUADRIAS METALICAS —
831 24.02.054 CPOS/CDHU Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipanico numa face e i 315 969,67 305446
macaneta na outra, completa
84 ACESSORIOS
e 2620650 | GPOSICDHU  7UXADOR DUPLO EWAGO INOXIDAVEL PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, e POV — o—
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de
842 3001020 | CPOSICDHU Carra e o et e s un 3,00 130,39 391,17
543 2601550 | CPOSIGDHU | FECHADURA COMMAGANETA TPO ALAVANCA EM AGO INOXIDAVEL PARA PORTA . SO R —
DOBRADIGA EMAGOIFERRO, 3" X 21/2°, E=19 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINGADO,
844 100709 NP RO A oM PARA LSS A 19500 UN 30,00 64,82 1944,60
SUBTOTAL| I I I 229317,14]
9 REVESTIMENTO
[94 REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
911 87905 SINAPI  CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m 222024 9.16 20337,40
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 1012022
MASSA UNICA, EMARGAMASSA TRAGO 12:8 PREPARO MECANICO, APLICADA
912 104958 SINAPI  MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10N, E = m o 211329 24,11 50.951,42
10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
913 87553 SINAPI  EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10V, E = 10MM, COM e 106,95 23,31 2493,00
TALISCAS. AF 0312024
[92 REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE
921 18.11.022 CPOS/CDHU R(_avesumento emplaca oeramlcaves_maltada de 10x10 cm, assentado e e 1.190,00 12148 144.561,20
rejuntado com argamassa industrializada
93 REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO EXTERNO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
924 M5 SINAPL | 5C0, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 0812022 ™ 13500 8483 11452.05
l932 17.01020  CPOS/CDHU Argamassa de reqularizacio elou protecio m 082 75758 62122
9.4 REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO EXTERNO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGRETO MOLDADO IN
941 M SINAPL '5C0, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 it Ay s 2081%.63
95 FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERGIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL
95.1 %6114 SINAPL e R AF 0872503 o8 e 550,00 74,35 40892,50
03 PINTURA
961 PAREDES
9611 88485 SINAPI  FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_0412023 m | 1.500,00 494 7.410,00 62
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE Iil | DATA: PEVEREIROR025 |
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REFERENCIA: Boletim CDHU n°195/2024 GLEBA II, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERACAO - 12/2024
BDI: 20%
ITEM I coDp I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. I QUANT. l UNIT. (R$) TOTAL (R$)

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO

96.12 88495 SINAPI MANUAL. AF 042023 m 1.22533 13,84 16.958,57
APLICA(}AO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA

9613 96130 SINAPI  [on OYAF 0312024 " ) ! me 777,10 2243 17.430,35

9614 104641 SINAPI :::NTURAzlgATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. e 1.500,00 10,84 16.260,00

9.7 TETO

971 88494 SINAPI mﬁ?\tMAEFNTO%:(gM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO i 550,00 25,66 14.113,00

972 104639 SINAPI :::NTURAzlgATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. e 550,00 13,75 7.562,50

19.8 ESQUADRIAS

98.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 m 113,89 28,64 3261.81
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM

982 102219 SINAPI MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 012021 m 113,89 20,02 2.280,08

SUBTOTAL| [ | | 387.402,73

10 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

101 MARMORARIA
Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm,

1011 44.02.062 CPOS/CDHU acabamento polido m 20,00 928,44 18.568,80
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,

1042 101365 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA 156 COMADITIVO, AF_11/2020 M B 14265 1330925

102 EQUIPAMENTOS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E

1021 100860 SINAPI INSTALAGAO. AF 0172020 UN 4,00 108,89 435,56

103
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,

1031 86932 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 122 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 11,00 525,78 5.783,58,
INSTALACAO. AF 01/2020

1032 44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un 1.00 1.064,22 1.064,22
LAVATORIO  LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO

1033 86939 SINAPI SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO ECOM UN 20,00 429,48 8.589,60
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO AF_01/2020
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO

1034 86919 SINAPI FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO-  UN 2,00 880,86 1761,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

1035 44.01.610 CPOS/CDHU  Lavatério de louca para canto, sem coluna - sem pertence: und 3,00 237,03 711,09
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALENTE -

1036 86901 SINAPI EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 6.00 147.75 886,50

1037 44.01.850 CPOS/CDHU  CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 10,00 123,36 1.233,60]

104 METAIS E ACESSORIOS

1041 44.02.200 CPOS/CDHU ;g’n%%’BANCADAEM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EMACO INOXIDAVEL FOSCO e 6,00 133312 7.998,72
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E

1042 86900 SINAPI INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 10,00 194,22 1.942,20
TORNEIRA | CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

1043 86913 SINAPI INSTALAGAO. AF 0172020 UN 5,00 52,30 261,50

1044 44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un 3,00 344,18 1.032,54]

1045 4403316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO UN 10,00 350,82 3508,20
COTOVELO

1046 4403645 CPOS/CDHU Torneira de mesa ati i hid anico, em latdo cromado, DN= 1/2"ou 3/4 un 39,00 149,28 5.821,92

1047 30.01.030 CPOS/CDHU gg(r)ram;i: apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 172" x i 10,00 160,16 1.601,60

10438 30.01.020 CPOS/CDHU Barr’anc: apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 172" x Wi 7.00 130,39 912,73
BARRA DE APOIO RETA, EMACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

1049 100867 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 5,00 359,41 1.797,05
BANCO ARTICULADO, EMACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

104.10 100875 SINAPI INSTALACAO. AF 0172020 UN 1,00 1.156,82 1.156,82

104.11 49.05.020 CPOS/CDHU_Ralo seco em ferro fundido. 100 x 165 x 50 mm. com grelha metalica saida vertical UN 25.00 191.28 4.782.00

SUBTOTAL| [ | | 83.159,20

11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

111 HIDRAULICA

1114 103039 SINAPI m%?f&&gEEFSFERA PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 172" - FORNECIMENTO E UN 1,00 81.41 81,41
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E

112 94492 SINAPI INSTALAGAO. AF 0812021 UN 1,00 71,66 71,66
ADAPTADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARAREGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1

113 94662 SINAPI 172", INSTALADO EM RESERVA(}AO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 3,00 11,96 35,88
AF 042024
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

114 103979 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 218,30 34,03 7428,75
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL

nas 104008 SINAPL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 ‘ Uy i ®0 1000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1116 89732 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 17,96 107,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

"7 89731 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 69,00 17,16 1.184,04]
AF 08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

118 104348 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 30,00 11,91 357,30
VENTILACAO. AF 0812022 ) )
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’,

119 46.03.080 CPOS/CDHU DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 162,00 40,13 6.501,06 6 3
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Processo n° 1263/25

Folha n°

Cidade Monumento da Histéria Patria
Cellula Mater da Nacionalidade
PLANILHA ORCAMENTARlA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE Ill Rl R
R. CID DOS SANTOS, SN NOEDA' REAL
REFERENCIA. Boletim CDHU n°195/2024 GLEBA Il, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAG - 1212024
BDI 20%
TEM I cop I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. I QUANT. l UNIT.(RS)|  TOTAL (RS)

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

Y10 89625 SINAPL £ |\STALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 L 400 17,89 608,26
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

nan 89629 SINAPI £ |STALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 200 39,36 78,72

11112 4503110  CPOS/CDHU HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") F 100 103918 1039,18
REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172", COMACABAMENTO E CANOPLA

WLy SINAPL CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812021 uN 100 13265 13265
REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 34, COMACABAVENTO & CANOPLA

1114 89987 N O E M o A T UN 40,00 7526 3010,40
R CHTRG bE FRESS BRITTG LATAS ROGEAVEL A COW ACARAMENTOIE CARDRIA

M5 89985 SINAPL CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 082021 un 00 ki 29
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2°), CONEXAO

1116 92365 SINAPI  ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTOE M 2,00 67,50 135,00
INSTALAGAO. AF 1022020
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN

T SINAPL 652 112, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_102020 M s L 1198
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

18 89373 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00 8,68 52,08
LUVA COMROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 112, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

11119 89593 N R e e, uN 2,00 24,41 48,82
ADAPTADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARAREGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X

11120 94656 SINAPI 34, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uN 86,00 39 340,56
AF 0472024
ADAPTADOR CURTO COMBOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MMX

1121 104002 SINAPI  1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 1,00 18,94 18,94
AF 0612022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA

iif225]  403%6 SINAPL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 N 3,00 1025 075
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1123 89489 SINAPL R O TSt A ARG, AE oo/ UN 158,00 8,64 1.365,12
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1124 89530 SN e i 2 i UN 40,00 16,02 640,80
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1125 89577 SN R a1 N 1,00 3564 35,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-

11126 89356 A MNTO NS ALACHDLAF G20 : M 36300 3052 1107876
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

1127 89448 SN O AF 04303 0.10 16,12 161
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

11128 89869 SN E o NEGIVENTO E INSTALAGRO, AF 002022 ‘ UN 57,00 12,65 721,05
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1129 89627 SR T e oAt Ak AL ey UN 27,00 21,32 575,64
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MV, X 34 INSTALADO

1130 89366 SINAPI - Ep RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 18,00 18,32 329,78
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MV, X 1/2 INSTALADO

a3 3 SINAPL - E7} RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 N 4.0 1500 165,00

PO — 37104 |CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 o P — p—
LITROS, COM TAMPA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E

1133 94490 SN (T Aho A 082021 UN 2,00 5125 102,50

11134 47.05100  CPOS/CDHU VALVULADE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE, DN=1° un 100 11507 115,07
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARAREGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MMX 1

1135 89436 SINAPI , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 9,69 19,38
AF 0612022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32X 25 MM, INSTALADO EMRAMAL OU

M6 10348 SINAP! 5B RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0612022 u 1.00 879 970
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

MASr 83415 SINAPL AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 un 5.00 18.65 93.25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

11138 104319 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 UN 2.00 11,69 238
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-

11139 89357 SN L e M 15,50 4044 626,82
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

a0, 500 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 062022 UN ey 243 Gt
CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000

11141 SINAPI | T R e | UN| 1 | 2754,98 2754,98
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
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TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAG - 1212024
BDI 20%
TEM I cop I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. I QUANT. I UNIT.(RS)|  TOTAL (RS)

112 SANITARIA

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
124 7903 SINAPL - IACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 L L 507,02
p— o sinapt GAXADECONGRETO ARMADO PREMOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIVENSOESDE 0.0 P I—— —
1123 49.01.020 CPOS/CDHU Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 8,00 91,91 735,28

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
124 104328 SINAPI  FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  UN 26,00 7856 2042,56

AF 0812022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
125 59708 SINAPL - 1) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 40 "2 488

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
n28 89709 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 o 800 242 193,92
127 86883 SINAPI  SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X1.12 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 012020 UN 53,00 15,40 816,20
1128 PR sinapt SFAODOTIPO GARRAFAICOPOEM PVC 1.1/ X 1.1/2'- FORNECIMENTOE INSTALAGAD. o 300 -~ 0193
1129 4420260  CPOSICDHU Siffo plastico comcopo, rigido, de 1 1/4” x2' ) UN 2,00 3202 64,04

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
240 Bogrd SINAPL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 26,00 1254 1022
e | e napi CURVALONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR P o s ST

PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

11212 89811 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 13,00 48,81 634,53
VENTILACAO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

11213 89728 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 93,00 15,76 1.465,68
SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

11214 89746 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 31,57 31,57]
AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

11215 89726 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 44,00 12,82 564,08
AF 082022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

11216 89732 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 37,00 17,96 664,52
AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTAELASTICA,

11217 89739 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 26,46 132,30
AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

11218 89724 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 57,00 12,56 715,92
AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

11219 89731 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 17,16 68,64/

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

11220 104345 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 20,00 47,38 947,60]
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75

1221 104347 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 52,67 52,67
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

1222 89797 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 56,47 225,88
SANITARIO. AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

122 | 104174 SINAPI - EORKIECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 1.00 200,05 200,05
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11224 89783 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 18,00 18,05 324,90

AF 0812022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MV, JUNTA

11225 89785 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 29,9 59,92
SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

11226 89795 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 4524 45,24
SANITARIO. AF 08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

n22zr oL SINAPL £ ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 33,36 33,36

REDUGAO EXGENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGADA R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXGES 3 13900 100,91 1402649
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE

11228 89549 SINAPI UN 1,00 19,85 19,85

11229 46.03050  CPOS/CDHU

11230 46.03.060 CPOS/CDHU REFORCADA ‘R. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXGES m 14,20 154,06 2187,65
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
1231 46.03.038 CPOS/CDHU REFORCADA R’ DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXGES m 78,20 47,53 3.716,85
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
11232 46.03.040 CPOS/CDHU REFORCADA R’, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXGES m 13,90 77,94 1.083,37
11233 46.01.040 CPOS/CDHU  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES m 86,80 44,30 384524
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL,
11234 46.02010 CPOS/CDHU DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 34,20 34,20 1.169,64 65
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Processo n° 1263/25

Folha n°
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TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAO - 12/2024
BDI 20%
TEM I coD I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. l QUANT. l UNIT.(Rs) [ ToTAL (RS)

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA R,

1235 4503000  cPosicoHU P80 e e O oRS m 1,50 4013 60,20

11236 44.20.300 CPOS/CDHU Bolsa para bacia sanitaria un 13,00 15,70 204,10
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

Y23r i SINAP! RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0672022 o 7.9 8.68 2439
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

L SINAPL DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 o 7.9 1233 3291
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

Y239 8304 SINAPI RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 210 14.37 381,98
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO

1240.| BB SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0672022 uN 54,00 10 59,34
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-

1241 89356 SN L e NI E INSTAL A Ao AE G207 M 16200 30,52 494424
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

1242 94962 SINAPL EDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 e 040 HBT1 H.87

113 PLUVIAL
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

134 9791 SINAPI B 0COS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_1272020 UN 7.00 252853 17699,71
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MV, PARA COLETOR

132 104063 SN R O, e R UN 2,00 73,90 147,80
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

133 89811 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 69,00 48,81 3367,89
VENTILACAO. AF 082022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1134 89746 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 3157 157,85
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

1135 89797 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 7,00 56,47 395,29
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE

1136 4603060  CPOSICDHU RePCRton ' piie 100 ML INCLUSVE CONEXGES m 17860 100,91 18.022,53

137 460500  cposcoHy [UBQPYCRIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, INCLUSIVE " e P e

1138 4605040  CPOSICOHU TUBOPYCRIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE " S 551 g
CONEXOES

1139 4601070 | CPOSICDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES m 130 100,50 130,65
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA

MSHOG] S0% SINAPI £ ASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 M 5960 16003 9537.79
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 250 MM, JUNTA

11341 s SINAPI £ ASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 490 248,05 121545
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

342 69363 SINAPL A GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 un 1490 1297 1257
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

1343 69408 SINAPL " DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 N 2500 11.01 31929
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

11314 89356 SR T ek INSAL A A AE o M 18080 30,52 5518,02
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -

11315 89869 SR L e E et ks A Saors UN 14,00 12,65 177,10

114 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCl)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PGS DE 8 KG, CLASSE BC -

41 101210 SINAPL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 PE UN HO0) 0564 2364.24

SUBTOTAL| [ I I 168.477,62

2 INSTALACOES ELETRICAS

124 INFRAESTRUTURA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M'DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1214 91940 SN [ o E AL D A s UN 321,00 24,45 7.848,45
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1212 91943 SINAPL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 i un 2500 b 68225

oia po siapr CAXA OCTOGONAL ' X ' PVC, INSTALADA EM LALE - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. o S e T
CAIXA RETANGULAR 4" X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1214 92868 SINAPI EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 17,00 2.9 406,30
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

1215 91920 SINAPI  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 3137 31,37
AF 032023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTL-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARAREDE

1216 92988 SINAPI  ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 23,60 55,70 1314,52
AF 1222021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MV, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARAREDE _

1217 92092 SINAPI  ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. M 10280 99,03 10.180,28
AF 1222021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE i

1218 101560 SINAPI  DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 32920 9,92 3265,66
AF 0722020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTECHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1219 91936 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 032023 M 0730 27,33 839851
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MV, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARAREDE _

12110 92984 SINAPI  ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 32650 28,27 9230,16
AF 1222021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARAREDE

12111 92986 SINAPI  ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 127,20 3871 492391
AF 1222021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

210z 9 SINAPI TERMINALS - FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 M. || 280000 350 875000 66
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Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Ghlotsw Manispotss T Toonts

Cidade Monumento da Histéria Patria
Cellula Mater da Nacionalidade

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE lll Ennis s
R. CID DOS SANTOS, SN MOEDA: REAL
REFERENCIA: Boletim CDHU n°195/2024 GLEBAII, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERACAO - 12/2024

BDI: 20%

TEM I cop I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. l QUANT. l UNIT. (R$) TOTAL (R$)
12113 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MJW, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 450000 4,94 22230,00

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 032023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTCHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS

12494 21928 SINAPL TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 M 19680 747 5.956.59
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS

1249 2130 SINAPL " TERMINAIS - FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 M 23590 10.33 305689

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

12116 9191 SINAPL | ENECIVENTO E INSTALAGAG. AF 0312023 UN 2,00 76,38 152,76
12447 91979 SINAPI %ﬁg&%ﬁéﬂ%ﬁgfﬂgg‘kﬁ%ﬁo) 102500 INGLUINDO.SURORTE £ PLACA - UN 2,00 6472 129,44
12118 91955 SINAPI gﬁggﬁﬁgﬁgﬂwg%%;ggmv, INCLUINDO SUPORTEIE PLAGA: UN 11,00 47,69 524,59
m| e | e . | & 0o e 6768
12120 91953 SINAPI %ﬁgg;&%ﬁg;&gf&’ggﬁ%yﬁ?v INCLUINDO SURORTE B PLAGA = UN 30,00 39,06 1171,80
12121 91959 SINAPI %ﬁg&;{zﬁg@%gf&gg”kg?;%gng INGLUINDO SURORTE ERLAGY= UN 1,00 59,15 59,15
2122 | 919 Sapl ;gﬁg&m&ﬁ% D;IEZEAU&F(; XOM:)FDgla_I% 2P¥T 10 A INCLUNDO SUPORTE E PLACA - o 200 4649 o298
212 | 91997 stapr  TQVADAMEDIAT DEEIEgEAU&E /{IOM/&DULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o 1700 1580 629,60
ST T R
as e SESSASCEEGIRNEMER S W w ne e
D sinap  TOMADAMEDIAL DEEIEgEAUEAE (2 MODULCS), 2247 10, SEM SUPORTE E SEMPLACA - e e e R
| oo e ;gmgélmgz_l% DEEIEnSAEAu&Fé @ Mﬁogﬁ’ 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - P == i e
T Siapy  TOMADAMEDIAY DEENEUTR G MODULOS), 2P+T 10/, SEM SUPORTE E SEM PLACA - e T S %
12129 91994 SINAPI ;&Yﬁg&m&ﬁ%ﬁﬁgﬁﬂz D), ZeTAD A SEM SIPORTE ESEM PLAGR: UN 90,00 32,18 289,20
b0 oms  own [SISUEMSIGTN OIS TTONSMSRRESANA o we o
12131 40.05.340 CPOS/CDHU  Sensor de presenca para teto, com fotocélula, para lampada qualquer UN 2,00 49,81 99,62
R siapt DISIUNTOR MONOPOLAR PO DIN. CORRENTE NOMINAL D 10A - FORNECHENTO E i T i e
| e R:g%\igggow%g@g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E e 0 5 Fer
| e Er R:g%\igggow%g@g TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E e T e o
P e R}i#‘iﬂé’ﬁ  BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECINENTO & e T P i
P o R:S#ﬁg\z gl:gﬁz TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIVENTO £ e oo p— e
e [ — inapr DISJUNTOR BIPGLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIVENTO E e 5o P e

INSTALACAO. AF 10/2020

12138 93664 SINAPI R::#gﬂggglzgﬁpz? DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 6,00 6374 382,44
12139 93668 SINAPI ﬂg%ﬂg&.&gﬁ%%;fo DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 4,00 7119 284,76
12140 93672 SINAPI ﬂg#ﬂg&.&gﬁ%%;fo DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1,00 93,10 93,10

12141 37.17.070 CPOS/CDHU  Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos und 4.00 254,45 1.017.80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

1214 MBI SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PA M 20.80 282 586,98
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1218 1835 SINAPL - TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 PA M 126220 B4 005477
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 172"}, PARA REDE ENTERRADA DE

12144 93008 SINAPI BISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 32,70 19,92 651,38
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

12445, 868 SINAPL - |\STALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 03/2023 M il 2188 18149
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE

12448 92009 SINAPI 5|STRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 410 28,45 134000

12147 3804080  CPOSICDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NER13057 - 11/4” COM ACESSORIOS ) m 1,00 71,67 71,67

2148 | 101538 inapr ARMAGAD SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBOE 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. 200 50 0500

12149 37.03210 CPOS/CDHU Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 24 DIN/ - 1,00 604,92 604,92
18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

12150 37.03220 CPOS/CDHU Quadro de distribuigao universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / - 2,00 876,74 175348

24 Bolton - 150 A - sem componentes

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
12151 101880 SINAPI  COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 2,00 591,44 1.182,88
INSTALACAO. AF 1072020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

1215 101881 SINAPI  COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 200 83949 1678,98
INSTALACAO. AF 102020

122 ILUMINACAO
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36"

1221 l 3780 SINAPI \ ALETADA COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) UN| 100,00 102,90 10.290,00

222 39391 SINAPI  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANGA, 50W U0 10,00 2734 273,40 67
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Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Ghlotsw Manispotss T Toonts

Cidade Monumento da Histéria Patria
Cellula Mater da Nacionalidade

PLANILHA ORCAMENTARlA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE Ill | DATA FEVEREIROP025 |
R. CID DOS SANTOS, SN NOEDA' REAL
REFERENCIA. Boletim CDHU n°195/2024 GLEBA Il, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERAGAG - 1212024
BDI 20%
TEM cop I FONTE | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. l QUANT. ] UNIT.(RS)|  TOTAL (RS)
TOMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEMREATOR -
1223 (599 SINAPL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 o 800 2047 161,%
123 SPDA
-
pr po— Siuapr | BASE WETALIGR PARAWASTRO 172 PARA SPOA - FORNECIVENTO E INSTALAGAD. e S s
1232 96989 SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAC_AF 0812023 U 2000] 147,05 2941,00
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO
1233 104749 SINAP | BE 314" £ CABOS DE 10 A50 MM2 - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF_0812023 UN 209 20582 #5249
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MVF, NAG ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO £
1234 96973 sinar [ M 200,00 78,07 15.614,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
1235 96986 SINAPL [ RS A obr20% UN 20000 160,50 3210,00
1236 96988 SINAPI  |MASTRO 1%", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 | UN 2000 17580 3516,00
SUBTOTAL I 194733,08
3 CLIMATIZAGAO
134 INFRAESTRUTURA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 774", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EVRAMAL DE
1314 97331 SINAPI  ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTOE M 202,00 27,70 5595,40)
INSTALAGRO. AF 1272015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMFORRO, PARA
1342 162220 SINAPI " PAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA M 12000 49,3 5923.20
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMFORRO, PARA
A2 10321 SINAPI " RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA M 11800 61,64 120352
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMRAMAL DE
1314 97330 SINAPI  ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO M 3,00 68,43 246348
E INSTALAGAO. AF 122015
1315 3924173 CPOS/CDHU Cabo de cobre flexivel de 4 x 4 m?, isolamento 500 V - isolacio PP 70°C M 212,00 21.80 462160
1316 6110310  CPOS/CDHU Duto fiexivel aluminizado, secio circular de 15cm (6) M 10,00 26,38 263,80
1317 61.10.300 CPOS/CDHU Duto flexivel aluminizado, se¢do circular de 10cm (47) M 84,00 22,40 1.881,60
1318 38.07.200 CPOS/CDHU  Vergalhdo com rosca, porca e arruela de diametro 3/8° (tirante) M 150,00 16,11 2.416,50]
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM
1319 90460 SINAPI  COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EMLAJE, POR METRO DE TUBULAGAO FIXADA. M 30,00 .72 831,60
132 EQUIPAMENTOS
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU, CICLO FRIO, 60FZ,
1324 42425 SINAPI | o1 ASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/IFIO UN 900 25959 23363.5
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU, CICLO FRIO, 60FZ,
1322 42422 SINAPI | | ASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - 400 385377 1641508
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUF, CICLO FRIO, 60FZ,
B2 B SINAP! || ASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO N 200 532628 1065256
SUBTOTAL| I I i 80.701,89
1 REDE E TELEFONIA
" P | i |CAS0 DEREDE, PAR TRANGADO TP 4 PARES, CATEGORIA SE(GAT 5, SOLAWENTO " PP —— 74,00
142 4334 |__SINAP _|CABO COAXIAL RG1195% DE MALFIA M 7167 150,00 3250,50
SUBTOTAL| [ I I 3.724,50
15 URBANZACAO
154 PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
1511 104658 sivap  [FISOPONOTATL DEALES - 1777 18513 328976
(ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
1512 94276 SINAPI  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 35,00 4517 1580,95
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
SUBTOTAL| | [ [ 4.870,71
16
164 VIGAS BALDRAMES
1611 93358 SINAPI_[ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 0972024 100 W 115.98] 1275.78
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
1612 100576 SINAPI | ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 2800 W 216 60,48
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
1613 96619 sis  [LASTRODE CONCRETO MAGRO. 18,00 M 39,03 702,54
614 | 09.01020 _ CPOS/CDHU FORMAEM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAG B0.00] W %29 7703.20|
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-
1615 104918 Siap  [FMASAODE SAPATAISOLADA. VICA 157,00 Ko 1493 234401
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA OF 1, SLUMP=
1616 1525 SINAPI |10 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 550 W 493,70 2715,35
(NBR 8953)
P 2 Sruap|REATERRO WANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. el v - 079
AF 0812023
[ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM
1618 101166 SINAPL | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 052020 LG 09 1
TMPERVEABILIZAGAD DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIVERICA 7 MEVBRANA
1619 98555 Sinap  [MEERNEADILEAGAD DE SUPERE 7200 ™ 3577 257544
162 PILARES E PAREDE
1621 | 09.01019 | CPOS/CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAQ 2000] W %629 1925.80
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1622 92761 N [ 0 e A T A 16300 KG 12,51 203913
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENGIA C30, BRITA O 7, SLUMP=
1623 1525 SINAPI |10 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 380 M 493,70 1.876,06
(NBR 8953)
624 | 1702220 _ CPOSICDHU Reboco %5000 W 253 4463.95 68
1625 | 17.02020 _ CPOS/CDHU Chapisco 36500 _WF 6.66) 2430
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Processo n° 1263/25

Folha n°

Ghlotsw Manispotss T Toonts

Cidade Monumento da Histéria Patria
Cellula Mater da Nacionalidade

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBJETO: CONSTRUGAO DE UBS GLEBA PORTE lll Ennis s
R. CID DOS SANTOS, SN MOEDA: REAL
REFERENCIA: Boletim CDHU n°195/2024 GLEBAII, SAO VICENTE - SP
TABELA SINAPI - SEM DESONERACAO - 12/2024
BDI: 20%
ITEM cop I FONTE I DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. ’ QUANT. | UNIT. (R$) TOTAL (RS)

1626 17.02.120 CPOS/CDHU Embogo comum 365,00 M 21,73 7.931,45]
(ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29

1627 103360 SINAPI CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 181,00 M 91,07 16.483,67
AF_12/2021
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e

1628 18.11.021 CPOS/CDHU __~ do com argamassa industrializada - parede inteira 182,85 M 121,48 2221262

1629 88489 SINAPI Z:NTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 181,00 M 14,40 2606,40
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO

162.10 101966 SINAPI COMARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 1172020 95,00 M 184,06 17.485,70!

SUBTOTAL | 97.497,41

17 SERVICOS COMPLEMENTARES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA

171 100982 SINAPI COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M 3,00 9,38 28,14
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

172 CPOS/CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra m 1.040.00 13.00 13.520.00

SUBTOTAL| 13.548,14!

Pégina 10 de 10

Responsavel Técnico: Yuna Faro Gervasio

CAU: A249104-4
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Anexo VIl — Demonstragao de Composi¢cao do BDI

O BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) é um indice essencial na construcdo civil, utilizado para
agregar aos orcamentos 0s custos que nao estdo diretamente ligados a execucdo dos servicos, mas que
sdo indispensaveis para a viabilidade do projeto. Ele engloba despesas indiretas, tributos, seguros,
garantias e a margem de lucro necessdria para a empresa responsavel. Esse indice garante que todos os
aspectos financeiros de uma obra sejam contemplados de forma completa, assegurando a

sustentabilidade econémica do empreendimento.

A formula utilizada para o céalculo do BDI é expressa como BDI=(1/ (1 - 2F)) - 1, onde 2F representa a
soma das fragbes percentuais de cada componente que o compde. Entre esses componentes estdo as
despesas indiretas, como custos administrativos e logisticos, os tributos aplicaveis (ISS, PIS, COFINS,
entre outros), os valores destinados a seguros e garantias, além da margem de lucro da contratada.
Dessa forma, o BDI reflete todos os custos indiretos de forma integrada, evitando a subestimacado de

recursos financeiros.

No caso especifico em analise, o valor do BDI sera fixado em 20%. Isso significa que, sobre o custo
direto da obra, serd acrescido este percentual, o qual abrange todas as despesas indiretas, tributos e
beneficios empresariais. A definicdo de um indice fixo proporciona maior uniformidade ao processo de
orcamento, além de facilitar a andlise e a comparagdo entre propostas, especialmente em processos
licitatorios. Essa abordagem padronizada ndao apenas reforga a transparéncia nos calculos, mas também

assegura a viabilidade econémica do projeto como um todo.

Anexo VIl - Memorial Descritivo
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MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUCAO

OBRA: CONSTRUCAQ UBS GLEBA I

LOCAL: RUA. CID DOS SANTOS, NO LOTEAMENTO PARQUE DAS BANDEIRAS, CEP
11346-240.

MUNICIPIO: SA0 VICENTE - 5P

01. INTRODUCAD
Este memaorial descreve os procedimentos, materiais e servicos necessarios para a execucao
da obra de CONSTRUCAQ DE Unidade Basica de Sadde Gleba Il, no municipio de 530 Vicente
— 5P. O abjetivo & proporcionar um ambiente adequado e funcional para o atendimento da
comunidade, conforme as diretrizes do Ministério da 5adde para unidades de salde

publica.

02. SERVICOS PRELIMINARES
Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servigos, a Empreiteira se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e

administrativa necessdria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

03. DESCRICJ"—';.O DO PROJETO

0 projeto prevé a construgdo de um edificic para prestacdo de servico de Unidade Basica de
Saude Gleba Il, composto por térreo e cobertura.

O térrec contard com uma drea coberta para espaco de espera, recepcdo szla de
atendimento, banheiros acessiveis (feminino e masculing), sanitdric familia/fraldario,
banheiro funcionarios (feminino e masculino), banheiro funcionario acessivel, sala de
acolhimento, sala de wacinacdo, sala de amamentacdo, farmacia (armazenamento),
farmacia (dispensacdo externa), salas para praticas coletivas, educacdo em sadde bucal

(escovodromo), sala de medicacdo/reidratacdo/roleta de exames, aplicacdo de
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curativo, consultério diferenciado ( ginecologia) acessivel, consultério indiferenciado,
consultério coletivo odontoldgico, consultério eMulti/Sala lilas, consultério eMulti, DML,
sala de recepgdo e limpeza, sala de preparo e esterilizagdo e distribuigdo, paramentagao,
area para compressor, area para bomba, abrigo de residuos contaminados (Grupo A e E),
abrigo de residuos comum (grupo D), drea externa para praticas integrativas, intersetoriais
e populares.

Area construida total de 703,36m>.

MATERIAIS BASICOS

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo ser de qualidade superior,
atendendo as especificacdes do projeto e as normas e codigos brasileiros aplicaveis. Caso
algum material ou servico precise ser alterado, isso s6 podera ocorrer com a autorizacdo
prévia, por escrito, dos responsaveis pelo projeto e pela fiscalizagdo, em caso de falta do

item no mercado ou descontinuagdo pelo fabricante.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E SERVICOS

5.1. SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Projeto de Fundagdes e da Sondagem

Devera conter no minimo todos os desenhos, informacdes e detalhamentos necessarios ao

entendimento e execugao dos servigos, ou seja:

e Os desenhos em planta baixa, com a locagdo das estacas e ou tubuldes, suas
numeragbes com suas respectivas cotas de amarragdo e de referéncia;

¢ Referéncias de niveis, face superior dos baldrames em relagdo aos pisos acabados,
estacas e tubulGes: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagao
a0s pisos acabados;

e Cota de arrasamento das estacas, indicagdo do fck do concreto a ser utilizado, Indicagdo
de cargas e momentos nas fundagdes, indicar o tipo de escavagdo das fundagbes se

manual ou mecanica;
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s legenda contendo: os tipos e especificacbes das estacas/fundagdes, quantidades,
didmetros e previsdes de comprimento das mesmas baseando-se na sondagem (minimo
de dois furos);

¢ Posigcdo dos centros de gravidade dos pilares;

¢ Detalhes esquematicos dos encontros de estacas/blocos/pilares mostrando as esperas;

¢ Informacgodes sobre o preparo da estaca — procedimentos de execugao;

e Quadro de nega das estacas;

e Observagoes importantes, procedimentos executivos;

¢ Especificages;

¢ Documentos de referéncia para elaboragdo do projeto;

¢ Bem como todos os demais detalhes necessdrios ao entendimento e execugdo das
fundagdes;

¢ Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e
demais normas pertinentes;

* Nos honordrios relativos ao projeto, deverdo estar inclusas a sondagem (minimo de dois
furos), bem como as remuneragdes referentes ao acompanhamento e gerenciamento
técnico da execugdo, tendo em vista a possibilidade de qualquer modificacdo e ou

adaptacgdo necessaria no que tange a execucdo das respectivas fundagoes.
5.1.2 Projeto de topografia

Tem a finalidade de fornecer informagdes precisas sobre a posi¢do, a altura, as distancias e

as inclinagdes do terreno.

Devera conter no minimo todos os desenhos, informagdes e detalhamentos necessarios ao

entendimento e execugdo dos servigos, ou seja:

e Planta Topografica: Representacdo do terreno, com indicacdo das caracteristicas
principais (curvas de nivel, limites do terreno, edificacdes existentes, acessos, vias,

corpos d’agua, vegetagao, etc.);
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Perfil Longitudinal: Segdo vertical de um trecho do terreno ao longo de um eixo, para
analise de variagdo de altitudes e inclinagdes;

Curvas de Nivel: Representacdo das elevagbes do terreno em intervalos regulares. S3o
essenciais para entender a topografia do terreno e determinar possiveis intervengdes,
como drenagem ou movimentagao de terra;

Levantamento Cadastral de Imodveis e Infraestruturas: Mapeamento das construcdes
existentes, como edificios, ruas, redes de energia e outros servicos, que podem afetar o
planejamento da obra;

Coordenadas de Pontos: Definicdo das coordenadas geograficas (latitude, longitude) de
pontos-chave do terreno, utilizando sistemas de georreferenciamento;

Memorial Descritivo;

Detalhamento de Acomodacdes e Desniveis: Detalhes sobre desniveis e variacdes do
terreno que influenciam o projeto de construgao;

Calculo de Areas e Volume de Terra: Calculos que sdo feitos com base nas medigdes
para determinar areas especificas de interesse (ex.: dreas de construgdo, areas de lazer,
etc.) e volumes de terra a serem movidos ou removidos;

Fotos e Imagens de Referéncia.

5.2. ESTRUTURA

5.2.1 Projeto de Calculo Estrutural de Concreto Armado

Devera conter no minimo todos os desenhos e informagdes necessarias ao entendimento e

execugdo das obras e ou servigos, ou seja:

Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;
Locagdes;

Plantas baixas de forma e de armagdo dos respectivos pavimentos;
Indicagdo do fck do concreto;

Indicagdo de pilaretes e cinta de amarragao em oitoes de alvenaria;

74




Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Processo n° 1263/25

Folha n°

Minisgiateh Fo Vioonts

Cidade Monumento da Historia Patria
CellulaMater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAUDE

Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes a
infraestrutura e a superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material
empregado ndo considerando as perdas;

Carregamento das lajes, quando houver;

Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

Detalhamento de pilares e vigas com formas e armagdes;

Cortes, detalhes especificos;

Perspectivas;

Locagdo e detalhamento de juntas de dilatagdo e de concretagem;

EspecificagOes gerais;

Quantitativos e memoriais do calculo estrutural.

5.2.2 Projeto de Calculo Estrutural de Estruturas Metélicas

O projeto de calculo de estruturas metalicas devera conter no minimo todos os desenhos,

informacdes e detalhamentos necessarios ao entendimento e execucdo das estruturas

metalicas e demais servicos pertinentes, ou seja:

Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

Locagoes;

Plantas baixas;

Cortes;

Detalhes especificos;

Detalhes ampliados de nds de ligagdo com todos os elementos especificando: chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc., detalhe dos chumbadores de
fixagdo, esquema e detalhes dos contraventamentos;

EspecificagOes gerais;

Quantitativos relativos a estrutura metélica e ao entelhamento quando for o caso;
Tabela resumo de todas as pegas, peso total do ago, metragem quadrada da estrutura

em projecao e peso por metro quadrado e memorial do calculo estrutural;
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¢ Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e
demais normas pertinentes para que esteja de acordo com materiais, especificagcdes e

detalhamento para proporcionar o menor custo beneficios para os servigos.

5.3. ALVENARIA
As paredes serdo construidas com blocos ceramicos, com espessura e resisténcia adequadas

acarga e uso previsto, revestidas com argamassa e acabamento em pintura.

5.4. COBERTURA

A laje de cobertura recebera impermeabilizagdo. A cobertura sera estrutura em madeira e
telhas de ceramica, atendendo aos requisitos de isolamento térmico e acustico. Calha em
chapa de aco galvanizado devera ser fixada ao longo das extremidades das telhas. Quando
estiverem proximas a platibandas, as calhas deverdo se prolongar verticalmente pelas
mesmas. Todas as platibandas receberao pingadeira em moldura tipo “U” invertido em
argamassa com 2 cm de espessura, sendo que a parte vertical deve descer no minimo 2,5

cm junto a platibanda. Serd instalado forro de gesso em todos os ambientes.

5.5. REVESTIMENTOS

5.5.1 Pisos externos:

e Piso em Concreto desempenado acabamento Liso em quadros de 2,00 x 2,00m com
junta plastica de dilatagdo na cor preto;

¢ Placas ceramicas obs.: calcada publica de pedestres, rampa, escada, areas externas do
térreo;

¢ Piso tatil de ladrilho hidraulico: 25x25 cm, e=2,5 cm, antiderrapante, podotatil, tipo

alerta, cor vermelho, padrao Casa do Braile ou equivalente.
5.5.2 Pisos Internos:

* Piso porcelanato acetinado retificado, na cor cinza, com rejunte. Piso com tratamento

antiderrapante nas areas molhadas;
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¢ Piso tatil: Elemento tatil em polipropileno formando uma placa de 25 x 25 cm, tipo
alerta, fixados com epdxi de alta resisténcia, na cor preta.
¢ Piso tatil: Elemento tatil em polipropileno formando uma placa de 25 x 25 cm, tipo

direcional, fixados com epdxi de alta resisténcia, na cor preta.
5.5.3 Paredes Externas:
¢ Pastilha ceramica assentadas com uso de espagadores.
5.5.4 Paredes Internas

¢ Pintura Acrilica lavavel “Antibacteria” na cor branca com acabamento liso;

¢ Revestimento cerdmico.

5.55 Teto

¢ Forro de gesso com acabamento em pintura acrilica na cor branca.

5.5.6 Esquadrias

e Portas: Serao em madeira, semioca, e=35mm, com folha e encabegamentos (todas as
faces) revestidos com laminado melaminico "PVC", acabamento liso, lavavel e
impermeavel, na cor Branco (os batentes e guarni¢cbes fardo parte do conjunto
montado). Fabricante AIRO, portas hospitalares. As Portas das areas médicas
(consultdrios, repouso, etc) serdo providas de mola aérea "DORMA" ref.TS-93 com trava
aoo°.

* Bancadas das salas de atendimento: Ago inox sob medida

¢ Bancadas de Servigo e Sanitérios: Granito Cinza claro com cubas adequadas para cada
atividade.

¢ Armario sob a bancada: Utilizar compensado naval tipo exportacdo Revestidos interna e
externamente em laminado melaminico (inclusive faces internas das portas e gavetas,
superficies externas, internas, bordas, fundos e etc.). Acabamento liso, lavavel e
impermeavel. As cores deverdo ser distribuidas conforme a setorizagdo da UNIDADE,

segundo a orientagdo da Portaria 1.20 do Ministério da Satde.
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* Asjanelas e portas serdo executadas em obediéncia as dimensdes e detalhes do projeto.
Os vidros ter3o as espessuras necessarias de acordo com cada vio.

5.5.7 Impermeabilizagao

¢ Além dos rufos na cobertura, serdo impermeabilizados jardins, reservatdrios de aguas
(caso ndo sejam de fibra de vidro).

5.5.8 Ajardinamento

e Serdo adicionados canteiros, de acordo com projeto paisagistico.

5.6. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.6.1 Projetos de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias
O projeto completo hidro sanitdrio deverd ser elaborado em conformidade com NBR
5626/NB 92, NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vier
substitui-los e normas da Concessionaria local.
Deverd ainda conter no minimo todos os desenhos informagdes e detalhamentos
necessdrios ao entendimento e execugdo das obras e ou servigos bem como as aprovagdes
dos respectivos orgdos que deverdo aprova-los (DMAE, etc.), quando for o caso, bem como
todos aqueles necessarios a execugdo das obras, ou seja:
¢ Plantas baixas de pontos hidrosanitarios com tabela de simbologia técnica;
¢ Dimensionamento das tubulagdes, dimensionamento dos reservatorios de agua quando
for o caso;
e Detalhes especificos, cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com
dimensionamento e tragado das tubulagdes;
¢ Especificagcdes gerais dos materiais e equipamentos;
e Memorial descritivo;
¢ Justificativas e de célculo destas instalagdes;
¢ Serindicado no projeto a alimentagdo e o despejo das instalagdes;
¢ Indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagbes e outros elementos

necessarios a compreensdo da execugao;
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¢ Elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais
normas pertinentes, bem como a orientagdo do LTAD para que esteja de acordo com
materiais, especificagdes e normas para proporcionar o melhor custo beneficios para os
servigos;

¢ Fornecidos todos os quantitativos de materiais e orgamentos relativos aos projetos
destas instalagGes, contendo pregos unitarios de materiais e de mao de obra, bem como
o prego global dos servigos;

e Atender as exigéncias das concessiondrias ou entidades administrativas responsaveis
pela aprovagao;

e Escalas a serem utilizadas: 1:50 ou 1:100, detalhes 1:20 ou 1:25.

5.6.2 Projeto das Instalagdes para Preven¢do e Combate a Incéndios

O projeto completo de combate e prote¢do contra incéndio deverd ser elaborado em
conformidade com NBR 12693, NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou as
que vierem substitui-la e normas em vigor do Corpo de Bombeiros ou outros orgdos
municipais.

O projeto devera conter no minimo todos os desenhos, informacdes e detalhamentos
necessarios ao entendimento e execugdo dos servicos bem como os necessarios as
aprovagbes dos respectivos orgdos que deverdo aprova-los (Corpo de Bombeiros, etc.),
quando for o caso, bem como todos aqueles necessarios a execugdo das obras, ou seja:

¢ Plantas baixas do sistema de combate a incéndio com tabela de simbologia técnica;

¢ Dimensionamento das tubulagdes das redes de hidrantes e de splinkers, se houver;

¢ Detalhes especificos;

¢ Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e tracado das

tubulagdes;

* Especificagcdes gerais dos materiais e equipamentos;

¢ Memorial descritivo especifico do Corpo de Bombeiros;

¢ Justificativas e de calculo destas instalagoes;

¢ Serindicado no projeto a alimentacdo e o despejo das instalagoes;

79




Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Minisgiateh Fo Vioonts

Cidade Monumento da Historia Patria
CellulaMater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAUDE

¢ Conter o detalhamento das instalagdes de acionamento de conjunto moto-bomba se for
o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagoes e outros elementos
necessarios a compreensdo da execugao;

¢ Ser elaborado seguindo as exigéncias do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, das
Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes para que esteja de
acordo com materiais, especificagbes e normas para proporcionar o melhor custo
beneficios para os servigos;

e Ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orgamentos relativos aos projetos
destas instalagdes, contendo pregos unitarios de materiais e de mdo de obra, bem como
o prego global dos servigos;

e Atender as exigéncias das concessiondrias ou entidades administrativas responsaveis
pela aprovagao;

e Escalas a serem utilizadas: 1:50 ou 1:100, detalhes 1:20 ou 1:25.

5.6.3 Projeto de Instalagdes Elétricas, de Telefonia e de Logica e SPDA

O projeto devera conter no minimo todos os desenhos, informagdes e detalhamentos
necessarios ao entendimento e execugdo dos servigos bem como conter no minimo todos
os desenhos necessarios as aprovacgbes dos respectivos 6rgdos que deverdo aprova-los

(CEMIG), bem como todos aqueles necessarios a execugio das obras, ou seja:

¢ Plantas baixas de fiagdo e pontos elétricos, pontos de telefonia e de logica;

¢ Planta baixa e detalhamento do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas,
com tabela de simbologia técnica;

¢ Detalhes especificos;

* Cortes, vistas isométricas, com dimensionamento e tracado dos condutores;

¢ Dimensionamento dos equipamentos de protegao e dos condutores;

¢ Diagramas unifilares da protecdo;

e EspecificagOes gerais de materiais;

e Memorial descritivo;
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¢ Justificativas e de célculo destas instalagdes;

¢ Deverdo ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orgamentos relativos aos
projetos estas instalagdes, contendo pregos unitarios de materiais e de m3o de obra,
bem como o prego global dos servigos;

¢ Devera ser indicado no projeto as alimentagdes de todas as instalagoes;

¢ Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT (NBR 5410,
5419, NR 10) vigentes e demais normas pertinentes, para que esteja de acordo com
materiais, especificagdes e normas para aplicagdo dos mesmos, detalhamento para
proporcionar o menor custo beneficios para os servigos;

e Devera atender as exigéncias das concessionarias ou entidades administrativas

responsaveis pela aprovagao.
Para elaboragdo de projetos devem ser seguidas no minimo as diretrizes abaixo:

e Os projetos serdo avaliados conforme NBR5410, NR10, NBR5419, NBR5413 e demais
normas NBR IEC;

e E obrigatério que os projetos de instalacdes elétricas especifiquem dispositivos de
desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergizagao,
para sinalizacdo de adverténcia com indicacdo da condicdo operativa;

¢ O projeto elétrico, na medida do possivel, deve prever a instalacdo de dispositivo de
seccionamento de agdo simultdnea, que permita a aplicacdo de impedimento de
reenergizagao do circuito;

e O projeto de instalagdes elétricas deve considerar o espago seguro, quanto ao
dimensionamento e a localizacdo de seus componentes e as influéncias externas,
quando da operagdo e da realizagdo de servigos de construgdo e manutengdo. Os
circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicagdo, sinalizagdo,
controle e tragdo elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo
quando o desenvolvimento tecnoldgico permitir compartilhamento, respeitadas as

definigoes de projetos;
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O projeto deve definir a configuragdo do esquema de aterramento, a obrigatoriedade
ou ndo da interligagdo entre o condutor neutro e o de protecdo e a conexdo a terra das
partes condutoras n3o destinadas a condugdo da eletricidade;

Sempre que for tecnicamente vidvel e necessario, devem ser projetados dispositivos de
seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencializagdo e aterramento do
circuito seccionado. Todo projeto deve prever condi¢des para a adogao de aterramento
temporario;

O projeto das instalagbes elétricas deve ficar a disposicdo dos trabalhadores
autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela
empresa e deve ser mantido atua lizado. O projeto elétrico deve atender ao que
dispdem as Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranga no Trabalho, as
regulamentacdes técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional
legalmente habilitado. O memorial descritivo do projeto deve conter, no minimo, os
seguintes itens de seguranca: especificacdo das caracteristicas relativas a protecdo
contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; indicacdo de posicdo
dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: Verde D||, desligado e Vermelho L,
ligado; descricdo do sistema de identificacdo de circuitos elétricos e equipamentos,
incluindo dispositivos de manobra, de controle, de protegdo, de intertravamento, dos
condutores e os proprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicagées
devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalagdes; recomendagdes de
restricoes e adverténcias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das
instalagdes; precaucdes aplicaveis em face das influéncias externas; o principio funcional
dos dispositivos de protecdo, constantes do projeto, destinado a segurancga das pessoas;
e descricdo da compatibilidade dos dispositivos de prote¢do com a instalagdo elétrica;
Os projetos devem assegurar que as instalagdes proporcionem aos trabalhadores
iluminagdo adequada e uma posigao de trabalho segura, de acordo com aNR 17;
Ergonomia. (caixas de passagem): os quadros devem possuir dispositivo para

aterramento temporario;

82




Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Cidade Monumento da Historia Patria
CellulaMater da Nacionalidade

SECRETARIA DA SAUDE

e Centros de distribuicdo: os quadros de distribuicao devem ser da linha Cemar System I,
todos os acessorios também devem ser desta linha.

5.6.4 Projeto de Condicionamento de Ar

O projeto de ar condicionado devera ser elaborado em conformidade com NBR 6401, EB
269, MB 476, NBR 10080/NB 643 da ABNT, NBR 5626, NR 24, NBR 8160, NBR 5688, NBR 10844,
ou as que vierem substitui-las, Portarias do Ministério da Saude. Devera conter no minimo
todos os desenhos, informacdes detalhamentos necessarios ao perfeito entendimento e

execucdo dos servigos, ou seja:

¢ Plantas baixas de pontos de condicionamento de ar com tabela de simbologia técnica;

¢ Dimensionamento e tragado das tubulagbes, dutos, com detalhe dos tipos, das
emendas, bitolas e tipos de chapas, detalhes especificos;

e Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e tragado das
tubulagdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc., dutos, tipos e detalhes de grelhas,
difusores, dampers, etc., que garantam a renovagao do ar;

¢ Diagrama unifilar de ligacdes elétricas de comando e forca dos equipamentos;

e Diagrama isométrico de tubulagdo hidraulica e refrigerante (para sistemas divididos);

¢ Especificagdes gerais dos materiais e equipamentos;

e Memorial descritivo;

e Justificativas e de cdlculo destas instalacdes e memoaria de célculo;

e O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e
outros elementos necessarios a compreensao da execugdo;

e Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e
demais normas pertinentes, para que esteja de acordo com materiais, especificacoes e
normas para aplicagdo dos mesmos, detalhamentos para proporcionar o melhor custo
beneficios para os servigos.

e Deverdo ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orgamentos relativos aos
projetos destas instalacdes de condicionamento de ar, contendo precos unitarios de

materiais e de mdo de obra, bem como o prego global dos servigos.
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e Deverd atender as exigéncias das concessiondrias ou entidades administrativas
responsaveis pela aprovagdo.
06. SEGURANCA DO TRABALHO
A execucdo da obra sera realizada de acordo com as normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho, visando a integridade fisica dos trabalhadores e a seguranga do

ambiente de construgdo. Serdo adotados os seguintes procedimentos:
¢ Uso de Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) para todos os trabalhadores

¢ Sinalizagdo adequada de areas de risco
¢ Planejamento e execugao das atividades de acordo com as Normas Regulamentadoras
(NR) do Ministério do Trabalho

¢ Treinamento continuo dos operarios em seguranga e saude no trabalho

07. SERVICOS NAO ESPECIFICADOS
Os servigos omissos ou ndo especificados neste memorial serdo resolvidos de acordo com o
padrao geralmente adotado para esse tipo de construgao. Os detalhes, mesmo os nao
especificados, mas que sdo de praxe serdao executados de forma aconselhada pela técnica e

pela pratica.

Prefeitura do Municipio de S3o Vicente, 5 de fevereiro de 2025.

Yuna Faro Gervasio

Arquiteta — CAU: A249104-4

Michelle Luis Santos

Secretaria Municipal de Satde
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/25

Razdo Social da Proponente:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossa Senhoria nossa proposta de precos relativa a
€XeCcucao de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da licitacdo em epigrafe.
O preco global proposto para execucdo da obra objeto da licitagdo supramencionada é de R$

XXX, XX (OOKXRXXXXXKXXXXXXKRXXXXKXKXKXXXKXXXKXKKNXKXXX)

O prazo de execugdo do objeto é de XXX (xxxxxxx) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servigo pela divisdo de engenharia, previsto no edital de licitagao.

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.

Pela presente, declaro inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal
n? 14.133/2021 e as clausulas e condi¢des previstas no Edital de Licitacdo na modalidade Concorréncia

Eletrénica acima numerado, incluindo os seus Anexos.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N¢ RG N2

(Papel timbrado da proponente)

85



Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

ANEXO Il = MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUGAO

OBRA: CONSTRUGAO UBS GLEBA II
LOCAL:RUA. CID DOS SANTOS, NO LOTEAMENTO PARQUE DAS BANDEIRAS, CEP 11346-240.

MUNICIPIO: SAO VICENTE — SP

01. INTRODUCAO

Este memorial descreve os procedimentos, materiais e servicos necessarios para a execucdo da obra de
CONSTRUCAO DE Unidade Basica de Saude Gleba Il, no municipio de S3o Vicente — SP. O objetivo é
proporcionar um ambiente adequado e funcional para o atendimento da comunidade, conforme as

diretrizes do Ministério da Saude para unidades de saude publica.

02. SERVICOS PRELIMINARES
Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, a Empreiteira se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para

imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

03. DESCRICAO DO PROJETO
O projeto prevé a construcdo de um edificio para prestacdo de servico de Unidade Basica de Saude Gleba

Il, composto por térreo e cobertura.

O térreo contard com uma area coberta para espaco de espera, recep¢ao sala de atendimento,banheiros
acessiveis (feminino e masculino), sanitario familia/fraldario, banheiro funciondrios (feminino e
masculino), banheiro funcionario acessivel, sala de acolhimento, sala de vacinacdo, sala de

amamentacdo, farmacia (armazenamento), farmacia (dispensagdo externa), salas para praticas coletivas,
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educacdo em saude bucal (escovédromo), sala de medicagdo/reidratacdo/coleta de exames, aplicacdo
de medicamentos, sala de integracdo das equipes, sala de gestdao administrativa, copa, sala de curativo,
consultorio diferenciado ( ginecologia) acessivel,consultério indiferenciado, consultério coletivo
odontoldgico, consultério eMulti/Sala lilds, consultério eMulti, DML, sala de recepcdo e limpeza, sala de
preparo e esterilizacdo e distribuicdao, paramentacao, area para compressor, area para bomba, abrigo de
residuos contaminados (Grupo A e E), abrigo de residuos comum (grupo D), area externa para praticas

integrativas, intersetoriais e populares.

Area construida total de 703,36m?2.

04. MATERIAIS BASICOS

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdao ser de qualidade superior, atendendo as
especificacdes do projeto e as normas e cddigos brasileiros aplicaveis. Caso algum material ou servigo
precise ser alterado, isso s6 podera ocorrer com a autoriza¢ao prévia, por escrito, dos responsaveis pelo

projeto e pela fiscalizacdo, em caso de falta do item no mercado ou descontinuacdo pelo fabricante.

05. ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS E SERVICOS
5.1. SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Projeto de Fundagdes e da Sondagem

Deverd conter no minimo todos os desenhos, informag¢Ges e detalhamentos necessarios ao

entendimento e execug¢ao dos servigos, ou seja:

o Os desenhos em planta baixa, com a locacdo das estacas e ou tubuldes, suas numeragdes com
suas respectivas cotas de amarracdo e de referéncia;

. Referéncias de niveis, face superior dos baldrames em relagdo aos pisos acabados, estacas e
tubulGes: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacédo aos pisos acabados;

. Cota de arrasamento das estacas, indica¢do do fck do concreto a ser utilizado, Indicacdo de cargas

e momentos nas fundacgdes, indicar o tipo de escavacdo das fundacbes se manual ou mecanica;
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o Legenda contendo: os tipos e especificacbes das estacas/fundacbes, quantidades, didmetros e
previsoes de comprimento das mesmas baseando-se na sondagem (minimo de dois furos);
o Posicdao dos centros de gravidade dos pilares;
o Detalhes esquematicos dos encontros de estacas/blocos/pilares mostrando as esperas;
o Informacgdes sobre o preparo da estaca — procedimentos de execucao;
o Quadro de nega das estacas;
o ObservacgGes importantes, procedimentos executivos;
. Especificacbes;
. Documentos de referéncia para elaborag¢do do projeto;
. Bem como todos os demais detalhes necessarios ao entendimento e execuc¢do das fundacgdes;
. Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais
normas pertinentes;
o Nos honorarios relativos ao projeto, deverdo estar inclusas a sondagem (minimo de dois furos),

bem como as remuneracdes referentes ao acompanhamento e gerenciamento técnico da execucao,
tendo em vista a possibilidade de qualquer modificacdo e ou adaptacdo necessdria no que tange a

execuc¢do das respectivas fundagdes.
5.1.2Projeto de topografia

Tem a finalidade de fornecer informagdes precisas sobre a posi¢do, a altura, as distancias e as inclinagdes

do terreno.

Devera conter no minimo todos os desenhos, informacGes e detalhamentos necessarios ao

entendimento e execug¢ao dos servigos, ou seja:

o Planta Topografica: Representac¢do do terreno, com indicacdo das caracteristicas principais (curvas
de nivel, limites do terreno, edificacGes existentes, acessos, vias, corpos d’agua, vegetacao, etc.);

. Perfil Longitudinal: Sec¢do vertical de um trecho do terreno ao longo de um eixo, para anadlise de
variacao de altitudes e inclinac¢des;

. Curvas de Nivel: Representac¢do das eleva¢des do terreno em intervalos regulares. Sdo essenciais
para entender a topografia do terreno e determinar possiveis intervengdes, como drenagem ou

movimentagao de terra;
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o Levantamento Cadastral de Imdveis e Infraestruturas:Mapeamento das construcdes existentes,

como edificios, ruas, redes de energia e outros servicos, que podem afetar o planejamento da obra;

o Coordenadas de Pontos:Definicdo das coordenadas geograficas (latitude, longitude) de pontos-
chave do terreno, utilizando sistemas de georreferenciamento;

. Memorial Descritivo;

o Detalhamento de Acomodacdes e Desniveis:Detalhes sobre desniveis e varia¢gdes do terreno que
influenciam o projeto de construcdo;

. Célculo de Areas e Volume de Terra:Calculos que s3o feitos com base nas medigbes para
determinar dreas especificas de interesse (ex.: areas de construcdo, areas de lazer, etc.) e volumes de
terra a serem movidos ou removidos;

. Fotos e Imagens de Referéncia.

5.2. ESTRUTURA
5.2.1 Projeto de Célculo Estrutural de Concreto Armado

Devera conter no minimo todos os desenhos e informagdes necessarias ao entendimento e execugao das

obras e ou servigos, ou seja:

. Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

. Locagdes;

. Plantas baixas de forma e de armacgao dos respectivos pavimentos;

o Indicacdo do fck do concreto;

. Indicacdo de pilaretes e cinta de amarracdo em oitGes de alvenaria;

o Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes a

infraestrutura e a superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado nao

considerando as perdas;

. Carregamento das lajes, quando houver;

. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armacdes;
. Cortes, detalhes especificos;
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. Perspectivas;

o Locacdo e detalhamento de juntas de dilatacdo e de concretagem;
. Especificacdes gerais;

. Quantitativos e memoriais do cdalculo estrutural.

5.2.2 Projeto de Calculo Estrutural de Estruturas Metalicas

O projeto de calculo de estruturas metalicas deverd conter no minimo todos os desenhos, informacdes e
detalhamentos necessarios ao entendimento e execucdo das estruturas metalicas e demais servicos

pertinentes, ou seja:

. Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

. LocagOes;

o Plantas baixas;

o Cortes;

o Detalhes especificos;

. Detalhes ampliados de nds de ligagdo com todos os elementos especificando: chapas, pinos,

parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes etc., detalhe dos chumbadores de fixa¢do, esquema e

detalhes dos contraventamentos;

. Especificagbes gerais;
o Quantitativos relativos a estrutura metdlica e ao entelhamento quando for o caso;
. Tabela resumo de todas as pecas, peso total do agco, metragem quadrada da estrutura em

projecdo e peso por metro quadrado e memorial do célculo estrutural;
o Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais
normas pertinentes para que esteja de acordo com materiais, especificacdes e detalhamento para

proporcionar o menor custo beneficios para os servigos.

5.3. ALVENARIA

As paredes serdo construidas com blocos ceramicos, com espessura e resisténcia adequadas a carga e

uso previsto, revestidas com argamassa e acabamento em pintura.
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5.4. COBERTURA

A laje de cobertura recebera impermeabilizacdo. A cobertura serd estrutura em madeira e telhas de
ceramica, atendendo aos requisitos de isolamento térmico e acustico.Calha em chapa de a¢o galvanizado
deverd ser fixada ao longo das extremidades das telhas. Quando estiverem préximas a platibandas, as
calhas deverdo se prolongar verticalmente pelas mesmas.Todas as platibandas receberao pingadeira em
moldura tipo “U” invertido em argamassa com 2 cm de espessura, sendo que a parte vertical deve

descer no minimo 2,5 cm junto a platibanda. Serd instalado forro de gesso em todos os ambientes.

5.5. REVESTIMENTOS
5.5.1 Pisos externos:

. Piso em Concreto desempenado acabamento Liso em quadros de 2,00 x 2,00m com junta plastica
de dilatacdo na cor preto;

o Placas ceramicas obs.: calcada publica de pedestres, rampa, escada, areas externas do térreo;

o Piso tatil de ladrilho hidraulico: 25x25 c¢cm, e=2,5 cm, antiderrapante, podotatil, tipo alerta, cor

vermelho, padrao Casa do Braile ou equivalente.
5.5.2 Pisos Internos:

o Piso porcelanato acetinado retificado, na cor cinza, com rejunte. Piso com tratamento
antiderrapante nas areas molhadas;

J Piso tatil: Elemento tatil em polipropileno formando uma placa de 25 x 25 cm, tipo alerta, fixados
com epoxi de alta resisténcia, na cor preta.

o Piso tatil: Elemento tatil em polipropileno formando uma placa de 25 x 25 cm, tipo direcional,

fixados com epodxi de alta resisténcia, na cor preta.
5.5.3Paredes Externas:

. Pastilha ceramica assentadas com uso de espacadores.
5.5.4 Paredes Internas

o Pintura Acrilica lavavel “Antibacteria” na cor branca com acabamento liso;
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o Revestimento ceramico.
5.5.5 Teto
o Forro de gesso com acabamento em pintura acrilica na cor branca.
5.5.6 Esquadrias
o Portas: Serdo em madeira, semioca, e=35mm, com folha e encabecamentos (todas as faces)

revestidos com laminado melaminico "PVC", acabamento liso, lavavel e impermeavel, na cor Branco (os
batentes e guarni¢Ges fardo parte do conjunto montado). Fabricante AIRO, portas hospitalares. As Portas

das areas médicas (consultdrios, repouso, etc) serdo providas de mola aérea "DORMA" ref.TS-93 com

trava a 90°.

. Bancadas das salas de atendimento:Aco inox sob medida

. Bancadas de Servico e Sanitarios: Granito Cinza claro com cubas adequadas para cada atividade.

. Armdrio sob a bancada: Utilizar compensado naval tipo exportacdo Revestidos interna e

externamente em laminado melaminico (inclusive faces internas das portas e gavetas, superficies
externas, internas, bordas, fundos e etc.). Acabamento liso, lavavel e impermeavel. As cores deverdo ser
distribuidas conforme a setorizacdo da UNIDADE, segundo a orientacdo da Portaria 1.20 do Ministério da
Saude.

. As janelas e portas serdo executadas em obediéncia as dimensdes e detalhes do projeto. Os vidros
terdo as espessuras necessdrias de acordo com cada vao.

5.5.7 Impermeabilizagdo

o Além dos rufos na cobertura, serdo impermeabilizados jardins, reservatdrios de aguas (caso nao
sejam de fibra de vidro).

5.5.8 Ajardinamento

. Serdo adicionados canteiros, de acordo com projeto paisagistico.

5.6. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.6.1 Projetos de InstalagGes Hidraulicas e Sanitarias

O projeto completo hidro sanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 92, NBR
8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vier substitui-los e normas da

Concessionaria local.
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Devera ainda conter no minimo todos os desenhos informacdes e detalhamentos necessarios ao
entendimento e execu¢do das obras e ou servicos bem como as aprovacdes dos respectivos drgaos que
deverdo aprova-los (DMAE, etc.), quando for o caso, bem como todos aqueles necessarios a execucdo

das obras, ou seja:

o Plantas baixas de pontos hidrosanitarios com tabela de simbologia técnica;

o Dimensionamento das tubula¢des, dimensionamento dos reservatérios de dgua quando for o
caso;

. Detalhes especificos, cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e

tragado das tubulagGes;

o EspecificacBGes gerais dos materiais e equipamentos;

o Memorial descritivo;

o Justificativas e de cdlculo destas instalagdes;

o Ser indicado no projeto a alimentacado e o despejo das instalacdes;

o Indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessarios a

compreensao da execucao;

J Elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e demais normas
pertinentes, bem como a orientagao do LTAD para que esteja de acordo com materiais, especificagdes e
normas para proporcionar o melhor custo beneficios para os servigos;

. Fornecidos todos os quantitativos de materiais e or¢gamentos relativos aos projetos destas
instalagGes, contendo precos unitarios de materiais e de mao de obra, bem como o preco global dos
Servigos;

o Atender as exigéncias das concessionarias ou entidades administrativas responsdveis pela
aprovacgao;

. Escalas a serem utilizadas: 1:50 ou 1:100, detalhes 1:20 ou 1:25.

5.6.2 Projeto das Instalagdes para Prevencdo e Combate a Incéndios
O projeto completo de combate e prote¢do contra incéndio devera ser elaborado em conformidade com
NBR 12693, NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou as que vierem substitui-la e

normas em vigor do Corpo de Bombeiros ou outros drgaos municipais.
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O projeto deverad conter no minimo todos os desenhos, informacdes e detalhamentos necessarios ao
entendimento e execucdo dos servicos bem como os necessarios as aprovacdes dos respectivos drgaos
que deverdo aprova-los (Corpo de Bombeiros, etc.), quando for o caso, bem como todos aqueles

necessarios a execu¢ao das obras, ou seja:

Plantas baixas do sistema de combate a incéndio com tabela de simbologia técnica;

o Dimensionamento das tubulacdes das redes de hidrantes e de splinkers, se houver;
o Detalhes especificos;
. Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e tracado das

tubulacgdes;

o EspecificacGes gerais dos materiais e equipamentos;

. Memorial descritivo especifico do Corpo de Bombeiros;

o Justificativas e de cdlculo destas instalagdes;

o Ser indicado no projeto a alimentacdo e o despejo das instalacdes;

o Conter o detalhamento das instala¢cdes de acionamento de conjunto moto-bomba se for o

caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacGes e outros elementos necessarios a
compreensdo da execugao;

. Ser elaborado seguindo as exigéncias do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, das Normas
Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes para que esteja de acordo com materiais,
especificagdes e normas para proporcionar o melhor custo beneficios para os servigos;

o Ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orgcamentos relativos aos projetos
destas instalagdes, contendo precos unitarios de materiais e de mao de obra, bem como o preco global

dos servicos;

o Atender as exigéncias das concessiondrias ou entidades administrativas responsaveis pela
aprovacgao;
. Escalas a serem utilizadas: 1:50 ou 1:100, detalhes 1:20 ou 1:25.

5.6.3 Projeto de InstalagGes Elétricas, de Telefonia e de Légica e SPDA

O projeto devera conter no minimo todos os desenhos, informagGes e detalhamentos necessarios ao

entendimento e execugao dos servicos bem como conter no minimo todos os desenhos necessarios as
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aprovacOes dos respectivos 6rgdos que deverdo aprova-los (CEMIG), bem como todos aqueles

necessarios a execucao das obras, ou seja:

o Plantas baixas de fiacdo e pontos elétricos, pontos de telefonia e de ldgica;
o Planta baixa e detalhamento do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, com

tabela de simbologia técnica;

o Detalhes especificos;

o Cortes, vistas isométricas, com dimensionamento e tracado dos condutores;

. Dimensionamento dos equipamentos de protec¢do e dos condutores;

. Diagramas unifilares da protecao;

. Especificacbes gerais de materiais;

o Memorial descritivo;

o Justificativas e de cdlculo destas instalagdes;

o Deverdo ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orcamentos relativos aos

projetos estas instalacdes, contendo precos unitarios de materiais e de mao de obra, bem como o preco
global dos servicos;

. Deverd ser indicado no projeto as alimentagbes de todas as instalag¢des;

. Devera ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT (NBR 5410,
5419, NR 10) vigentes e demais normas pertinentes, para que esteja de acordo com materiais,
especificagdes e normas para aplicagdo dos mesmos, detalhamento para proporcionar o menor custo
beneficios para os servicos;

o Deverd atender as exigéncias das concessionarias ou entidades administrativas responsaveis

pela aprovacao.
Para elaboracdo de projetos devem ser seguidas no minimo as diretrizes abaixo:

. Os projetos serdo avaliados conforme NBR5410, NR10, NBR5419, NBR5413 e demais normas NBR
IEC;

. E obrigatério que os projetos de instalacdes elétricas especifiquem dispositivos de
desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergizacao, para sinaliza¢ao

de adverténcia com indicagdo da condi¢do operativa;
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o O projeto elétrico, na medida do possivel, deve prever a instalacdo de dispositivo de

seccionamento de acdo simultdnea, que permita a aplicacdo de impedimento de reenergizacdao do
circuito;

o O projeto de instalacdes elétricas deve considerar o espago seguro, quanto ao
dimensionamento e a localizacdo de seus componentes e as influéncias externas, quando da operacgao e
da realizacdo de servicos de construcao e manutencao. Os circuitos elétricos com finalidades diferentes,
tais como: comunicagdo, sinalizagdo, controle e tragdo elétrica devem ser identificados e instalados
separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnolégico permitir compartilhamento, respeitadas
as defini¢Oes de projetos;

. O projeto deve definir a configuragdo do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou
nao da interligacdo entre o condutor neutro e o de protecdo e a conexao a terra das partes condutoras
nao destinadas a conducdo da eletricidade;

o Sempre que for tecnicamente vidvel e necessdrio, devem ser projetados dispositivos de
seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencializacdo e aterramento do circuito
seccionado.Todo projeto deve prever condi¢des para a adoc¢do de aterramento temporario;

. O projeto das instalagdes elétricas deve ficar a disposicdo dos trabalhadores autorizados,
das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atua
lizado. O projeto elétrico deve atender ao que dispdem as Normas Regulamentadoras de Saude e
Seguranga no Trabalho, as regulamentagdes técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por
profissional legalmente habilitado. O memorial descritivo do projeto deve conter, no minimo, os
seguintes itens de seguranca: especificacdo das caracteristicas relativas a protecdo contra choques
elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; indicacdo de posi¢cdo dos dispositivos de manobra dos
circuitos elétricos:Verde D||, desligado e Vermelho L||, ligado; descricdo do sistema de identificacdo de
circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de protecdo, de
intertravamento, dos condutores e os prdprios equipamentos e estruturas, definindo como tais
indicacbes devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalacGes; recomendagdes de
restricdes e adverténcias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalagdes; precaugdes

aplicdveis em face das influéncias externas; o principio funcional dos dispositivos de protecgao,
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constantes do projeto, destinado a seguranca das pessoas; e descricdo da compatibilidade dos
dispositivos de protecdao com a instalacao elétrica;

o Os projetos devem assegurar que as instalacdes proporcionem aos trabalhadores iluminacao
adequada e uma posicdo de trabalho segura, de acordo com a NR 17;

. Ergonomia. (caixas de passagem): os quadros devem possuir dispositivo para aterramento
temporario;

. Centros de distribuicdo: os quadros de distribuicdo devem ser da linha Cemar System I,
todos os acessdrios também devem ser desta linha.

5.6.4 Projeto de Condicionamento de Ar

O projeto de ar condicionado devera ser elaborado em conformidade com NBR 6401, EB 269, MB 476,
NBR 10080/NB 643 da ABNT, NBR 5626, NR 24, NBR 8160, NBR 5688, NBR 10844, ou as que vierem
substitui-las, Portarias do Ministério da Saude. Devera conter no minimo todos os desenhos,

informacgdes detalhamentos necessarios ao perfeito entendimento e execucdo dos servicos, ou seja:

o Plantas baixas de pontos de condicionamento de ar com tabela de simbologia técnica;

o Dimensionamento e tracado das tubulagdes, dutos, com detalhe dos tipos, das emendas,
bitolas e tipos de chapas, detalhes especificos;

. Cortes, vistas isométricas (perspectiva e cavaleira) com dimensionamento e tracado das
tubulagbes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc., dutos, tipos e detalhes de grelhas, difusores,

dampers, etc., que garantam a renovag¢ao do ar;

o Diagrama unifilar de ligagdes elétricas de comando e forca dos equipamentos;

o Diagrama isométrico de tubulagdo hidraulica e refrigerante (para sistemas divididos);

o EspecificacGes gerais dos materiais e equipamentos;

o Memorial descritivo;

o Justificativas e de cdlculo destas instalacdes e memdéria de calculo;

. O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixaces e outros

elementos necessarios a compreensdo da execugao;
. Deverd ser elaborado seguindo as exigéncias das Normas Técnicas da ABNT vigentes e
demais normas pertinentes, para que esteja de acordo com materiais, especificacGes e normas para

aplicagdo dos mesmos, detalhamentos para proporcionar o melhor custo beneficios para os servigos.
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o Deverdo ser fornecidos todos os quantitativos de materiais e orcamentos relativos aos

projetos destas instalacdes de condicionamento de ar, contendo precos unitarios de materiais e de mao
de obra, bem como o preco global dos servicos.
o Devera atender as exigéncias das concessiondrias ou entidades administrativas responsdaveis

pela aprovacao.

06. SEGURANCA DO TRABALHO

A execucdo da obra serd realizada de acordo com as normas regulamentadoras de seguranca do
trabalho, visando a integridade fisica dos trabalhadores e a seguranca do ambiente de construcdo. Serdo

adotados os seguintes procedimentos:

. Uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) para todos os trabalhadores
o Sinalizacdo adequada de areas de risco
o Planejamento e execuc¢do das atividades de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR) do

Ministério do Trabalho

. Treinamento continuo dos operdrios em seguranga e saude no trabalho

07. SERVICOS NAO ESPECIFICADOS
Os servicos omissos ou ndo especificados neste memorial serdo resolvidos de acordo com o padrdo
geralmente adotado para esse tipo de construcdo. Os detalhes, mesmo os ndo especificados, mas que

sdo de praxe serdo executados de forma aconselhada pela técnica e pela pratica.
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ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA e BDI
PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/25

Disponivel através do link: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/25

Disponivel através do link: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO VI - PROJETOS
PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/25

Disponivel através do link: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO VII

Processo n° 1263/25

Folha n°

DECLARAGAO CONTENDO INFORMAGOES PARA FINS DE CELEBRAGAO DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/2025

DA EMPRESA PROPONENTE:
Nome ou Razdo Social da proponente: , Endereco , Bairro
CEP: , Cidade , Estado , CNPJ n¢ ,
Inscricdo Estadual n? , Conta Corrente n2 Agéncia Banco
, Inscrigdo Municipal/ISS (alvarad) n2 , N2 do telefone n2 de fax
da empresa e-mail:
DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DA CONTRATO/ATA:
Nome Funcao Data de Nascimento
Estado Civil RG n? Orgdo emissor CPF
Rua n2 Bairro
Complemento Cidade Estado
CEP Telefone Fax
Celular e-mail

DA AUTORIZAGAO DE COMPRAS OU ORDEM DE SERVIGOS:

E-mail para encaminhamento das autoriza¢des de compras/ordem de servicos:

Responsavel pelo recebimento das autorizagdes de compras/ordem de servigos:

Local, de de 2025.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF Ne RG Ne

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/2025

Razado Social da Proponente:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n2 218, de 29/06/1973 e n?
317, de 31/10/1986, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o

responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagao, é:

N2 Nome Completo e CPF Categoria N2 de Registro Data do Assinatura
Profissional no Conselho Registro  no
Conselho

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro

técnico de profissionais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF Ne

RG N2

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO IX
DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N2 1263/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 05/2025

Razado Social da Proponente:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr.(a) (inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e ou
instalagGes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerente
a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas e/ou financeira para

com o Contratante.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsdvel Técnico

CREA/CAU N¢

CPF Ne

RG N2

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO X — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA N2 ........ /2025
CONCORRENCIA PUBLICA N2 05/2025

PROCESSO ADM. N2 001-1263/25-2

PROCESSO DE COMPRA N2 12/25

EMPENHO N¢ .......... /25

Pelo presente contrato, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE - ESTANCIA BALNEARIA,
através da SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE, inscrita no CNPJ sob o n? 46.177.523/0001-09,

sediada na Rua Frei Gaspar, n2 384, nesta cidade, representada neste ato Pelo Sr. ...ecreeerceecseeeranens no
(oF: [ = {o T o [T , doravante denominada simplesmente como "Contratante" e, de
outro 1ado, @ EMPresa ..eeeeccreeneeceesnnrecnnesennesneees inscrita Nno CNPJ sob 0 N2 .o,
sediada NA e e , representada neste ato pelo
L] TR portador da CI-RG N2 .......cccoeeeurveeereennens € CPF/MF N2 oo

doravante denominada simplesmente como "Contratada", tém entre si justo e acordado o seguinte:

DO OBJETO
1)  CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e Il)

a) O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa para execugdao da obra de
CONSTRUCAO DE Unidade Basica de Saude Gleba Il, no municipio de S3o Vicente — SP., conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
b) Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
c) O Projeto Bdsico e Memorial Descritivo;

d) O Edital da Licitagdo;
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e) A Proposta do contratado;

f) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

g) O regime de execucao é o de empreitada por preco global.
2)  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

a) O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do

contrato ( artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021).

b) A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condicGes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitidos a negociacao

com o contratado.

3) CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

Condicdes de execucdo

a) Inicio da execugdo do objeto serd de 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servico pela Diretoria

de Projetos Obras e Servicos — DIPROS.
Local da prestagdo dos servigos

Os servigos serao prestados no seguinte endereco:
1,0.0.0.0.0.:0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.0.0.00009000000000000000000000000000000004

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)

b) O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 12
(doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do

objeto.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

a. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
5)  CLAUSULA QUINTA - PRECO

a) O valor total da contratacdo € de RS .......cccvveveeeveerececeee e
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b) No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratacao.

6)  CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

a) A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) para

afericdo da qualidade da prestacao dos.

b) Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
(1) ndo produzir os resultados acordados,
(2) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

(3) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

c) A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagao

da prestagao dos servigos.
Do recebimento

d) Ao final de cada etapa da execugdao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de

planilha e memdria de célculo detalhada.

1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo

contratual, quando for o caso.
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e) Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de

carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133).

1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunica¢do de cobrancga oriunda

do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo.

4, O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisério.

5. A fiscalizagcdo ndo efetuard o ateste da dltima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.

119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes

de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades.

f) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento
provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da

qgualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao.

1) A contratada serd comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.
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2) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos

de liguidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

g) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de

liguidacdo e pagamento.

h) Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

i) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidacdo

i) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.

72, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

1) O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite

de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021

k) Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1. o prazo de validade;

2. a data da emissao;

3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

5. o valor a pagar; e

6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
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) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus a contratante;

m) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢do da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no

art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

n) A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade,

proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

o) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do contratante.

p) N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

q) Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

r) Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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s) O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagdo

da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77,

de 2022.

t) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,

mediante aplica¢do do indice IPCA de corre¢do monetaria.
Forma de pagamento

u) O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

v) A contratada deverd informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta bancaria que serd

realizado o pagamento

w)  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.
X) Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao aplicavel.

1) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos

na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

y) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?

123, de 2006, ndo sofrerd a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢gdao de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei

Complementar.
7)  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

a) Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do orcamento estimado.

b) O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com

base no SINAPI SD DEZ/2023 E CDHU 192 SD.
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c) Apds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes

iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

d) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

e) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

1) Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

f) Nas aferi¢cbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

g) Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

h) Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
1) O reajuste sera realizado por termo aditivo.

8) CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

a) Sdo obriga¢Ges do Contratante:

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o

contrato e seus anexos;

c) Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Edital, Projeto Basico e Memorial

Descritivo;

110


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Processo n° 1263/25

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

d) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensas;
f) Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado;

g) Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a

execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133,

de 2021;

h) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,

forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato;
i) Aplicar ao Contratado as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢es pelo Contratado;

k) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

1) A Administracdo terd o prazo del 0 (dez) dias uteis, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

m)  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso

do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.
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n) Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

contrato.
0) Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

p) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,

guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

q) N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de

ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

r) Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9) CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

a) O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do

objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

b) Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servigo para representd-lo na

execuc¢do do contrato.

1) A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa poderad ser recusada pelo drgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da

atividade.

c) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.

137, 11);

d) Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgGes de

boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢dao do objeto, de acordo com o

Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou

da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

g) Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou

finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

h) N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

i) Quando ndo for possivel a verificacdao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta

do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;
4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

k) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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) Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos

a execucao do empreendimento.

m)  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

n) Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

o) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores

condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

p) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento

congénere.

q) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdao do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

r) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

todas as condig¢Oes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

s) Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas

de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

t) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo

Unico);
u) Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

v) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
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complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento

do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n?

14.133, de 2021;

w)  Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca do Contratante;
X) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
y) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

2) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao

no érgdo para a execugao do servico.
aa) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

bb) Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes

relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
cc) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

dd) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
ee) Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

ff)  Adotar as providéncias e precau¢bes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de

comunicagao.

gg) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo

previstas no Edital, Projeto Basico e Memorial Descritivo, em plena validade.

hh) Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
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ii) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nuimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdao das

atividades em relacdo ao cronograma previsto.

i) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

kk)  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,

de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente

aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental

competente.

) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

1) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme

O caso.
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2) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado

deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil origindrios

da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

(1) residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de

material para usos futuros.

(2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua

utilizacdo ou reciclagem futura.

(3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

(4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

3) Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

4) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
mm) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

1) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os

limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e

legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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2) Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

nn) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser

utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha

de formacdo de precos os custos correspondentes.

00) Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecGes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

publica junto ao servico de engenharia.

pp) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto

nas especificagoes.

qq) Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos

servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

10) CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIlI)

a) A contratacdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021,

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

1) Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execuc¢do e concluir

o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 102).
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2) A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também

deverd figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

2.1. Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

2.2. Acompanhar a execuc¢ao do contrato principal.

2.3. Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

2.4. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

3) A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
4) A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
5) Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢ées:

5.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a

importancia segurada indicada na apdlice.

5.2. Caso a seguradora ndo assuma a execu¢do do contrato, pagard a integralidade da importancia

segurada indicada na apdlice.

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas

convencionadas.

c) A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagcbes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
d) A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;
2) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

3) obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pelo contratado, quando couber.
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e) A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica indicada

pela contratante, com correcao monetdria.

f) Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério

competente.

g) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar

expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

h) No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogac¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

i) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uUteis, contados da

data em que for notificada.
i) O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

1) O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, §

49, da Lei n.2 14.133, de 2021).

2) Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de

seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

k) Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberacdo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do

contrato;
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) O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com

o objetivo de apurar p