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Cidade Monumento da Historia Patria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educacdo de Sao Vicente

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUGAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF
PREF. JORGE BIENRRENBACH SENRA

Enderego: Rua Luiz Ferreira Morgado, 1783 — Jardim Rio Branco — S0 Vicente- S.P.
A. GENERALIDADES

AA1. Nestas especificagdes sdo denominadas de Contratada a Empresa vencedora da
Licitagdo, e Fiscalizagdo os representantes da Secretaria de Educagao do Municipio de
Sao Vicente, a quem a Contratada se reportara tecnicamente.

A.2. Sao de inteira responsabilidade da Contratada a observancia das Normas de
Seguranga do Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a
Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A.3. Perante a Fiscalizagdo, a Contratada sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos
servigos. Estes deverdo prontamente atender as comunicagdes que Ihe forem feitas pela
Fiscalizacao.

AA4. Os equipamentos, ferramentas, instalagdes e a mao de obra para a execugao da
obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e
volume de cada servigo, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a
obtengao de um bom padrdo de construgdo. Reserva-se a Fiscalizagdo o direito de
interromper a obra quando constatada a utilizagdo de profissionais incapacitados,
ferramentas impréprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

A.5. Toda a mao de obra a ser empregada nas obras e servigos sera de primeira
qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serdo
exigidos qualidade e acabamento nos servigos a serem executados.

A.6. Todos os materiais serdo verificados rigorosamente de acordo com as
especificagbes dos respectivos fabricantes, inclusive com a utilizagdo de todos os
acessorios.

A.7. A Fiscalizacdo ndo exime a Contratada de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao de obra, materiais,
equipamentos, dispositivos e ou outros elementos aplicados a obra ou ao servigo
contratado.

A.8. A Contratada se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execugao das obras e servigos, bem como sera a unica responsavel por danos
causados a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda que
ocorridos em via publica, até o Recebimento Definitivo da obra.
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A.9. A vigilancia e manutencdo permanente do Canteiro de Obras s&o de total
responsabilidade da Contratada, que devera impedir o acesso de pessoas estranhas a
obra, e se responsabilizara por danos na area, tais como: depredagéo, roubos, reposi¢cao
de materiais etc.

A.10. A Contratada devera entregar as ART's/RRT’s (Anotagbes/Registros
Responsabilidade Técnicas) de execugao das Obras e Servigos.

A.11. Todos os servigos serdo executados por pessoal especializado, podendo a
Fiscalizagao rejeitar os que nao estiverem de acordo com as boas praticas de engenharia,
sem que isso resulte em indenizacéo ou justificativa para atraso da obra.

A.12. A Secretaria de Educagéao, por meio da Fiscalizagao, tera plena autoridade para
determinar a paralisagao dos trabalhos, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem
técnica, seguranga ou disciplina, bem como solicitar a substituicdo defuncionarios que
julgar inconvenientes para o bom andamento dos servigos. Determinada a paralisagéo, os
trabalhos seréo reiniciados apos a expedigéo de ordem de reinicio.

A.13.  Os prazos para inicio e conclusao da obra serdo em conformidade as
especificagbes constantes no Edital de Licitagdo e no Contrato da mesma.

B. ADMINISTRAGAO DA OBRA

B.1. A Contratada mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagao podera exigir o aumento do
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. A Fiscalizagdo podera exigir a
substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

B.2. As situagbes nado previstas nestas Especificagdes Técnicas, logo que forem
detectadas, serdao comunicadas a Fiscalizagao, para tomada das providéncias cabiveis.

B.3. Todo o material especificado, quando ndo puder ser atendido conforme as
Especificacbes Técnicas, por estar em falta no mercado ou por qualquer outro motivo que
impega sua aquisicdo obriga a imediata comunicagdo do fato a Fiscalizagdo, que
determinara a substituicdo por outro, de mesma qualidade e que atenda ao Projeto.

C. EXECUGAO DOS SERVICOS

C.1. Todo material gerado pela remogéao/retirada de componentes da obra a serem
substituidos serao colocados a disposigdo da Administragdo Municipal, que decidira sobre
o destino do mesmo. O material que nado interessar a Fiscalizagao sera recolhido
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pela Contratada, de forma a manter o local da obra constantemente limpo e desobstruido.
Todo o material referente a maquinas e equipamentos utilizados na obra sera devidamente
guardado e recolhido pela Contratada, ndo tendo a Fiscalizagdo qualquer
responsabilidade quanto a perda ou avaria sofridas.

C.2. Servigos a executar:

1 - SERVICOS INICIAIS
Devera ser instalada placa com dados exigidos pelo CONFEA em conformidade com a
resolugao n°. 250 de 16 de dezembro de 1977, em chapa de ago galvanizado conforme
modelo e dimensdes fornecidas pela Caixa Econémica Federal e Prefeitura Municipal.
Compete a empresa construtora os servigos de limpeza geral da obra, objetivando um
bom desempenho na execucgao dos servigos e boa funcionalidade do canteiro de obras.
Toda a demoligao devera ser transportada para o destino final de maneira adequada.

2- INFRAESTRUTURA

Serdo utilizadas as cavas para estacas modelo hélice continua, didametro 25
centimetros com 5 metros de profundidade e armagdo em ago CA-50 bitola 8
milimetros, possuindo cada uma 4 barras longitudinais com estribos em ago CA-60
espacados em 15 centimetros, bitola 4,2 milimetros.

Apds a realizagdo e aprovagdo dos projetos executivos para a construgdo da
cobertura da quadra em concreto pré-fabricado, todas as etapas deverdo ser
executadas dentro das normas e projeto.

3- SUPERESTRUTURA
O local contara ainda com uma arquibancada em alvenaria estrutural, conforme
descrita em projeto e pilares de concreto armado, para sustentagdo da cobertura.

4- REVESTIMENTO
Deverao ser assentados azulejos em toda a arquibancada. O rejuntamento devera ser
feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas apds o assentamento removendo-o
logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada passando-se um pano
seco e limpo. O piso da quadra sera em concreto desempenado.

5- COBERTURA
A quadra contara com estrutura metdlica em agco ASTMA36/A36M-14 em toda sua
extensao; distanciamento entre pérticos de 5 metros e vao de 19,5 metros. Deverao
ser instaladas, telhas em chapa de ago tipo sanduiche em duas aguas, com
preenchimento em poliuretano, calha, cumeeira e afins necessarios.

6- ELETRICA
Sera instalado um novo quadro de medigdo com circuitos para iluminagédo e tomadas
conforme projeto. O projeto conta com 14 projetores LED modular, fluxo luminoso de
26294 Im, eficiéncia minima de 125 I/W - 150 W/200 W.

7- LIMPEZA FINAL

A limpeza final da obra serd em toda area onde houver intervencao e deverao ser
feitas a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas,
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metais, etc., inclusive varregdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de
sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

Para acompanhamento por parte da fiscalizagdo, todos os servigos deverdo ser
executados conforme referéncias constantes em planilha orgamentaria, para fim de
dirimir eventuais duvidas técnicas e critérios de medi¢do, adotam-se procedimentos
de acordo com Manuais Técnicos referentes ao Manual de Critérios de Medicao e
Remuneragao FDE outubro/2022, CDHU v.188 e SINAPI novembro/2022 atualizadas,
utilizado para compor a planilha orcamentaria.

Sao Vicente, 04 de janeiro de 2023.

Eng. Kamillo Mazzei

Engenheira Civil
CREA SP: 5070248143



