Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004-2424-2024-0

SECRETARIA DA SAUDE - SESAU

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE — SP, através da SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE,
torna publico, para conhecimento de todos os interessados, que no dia e horario abaixo indicados, sera
realizada licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, cujo

critério de julgamento serda VALOR TOTAL DO LOTE, através do site www.novobbmnet.com.br, nos

termos da Lei n? 14.133, de 2021 - disponivel para consulta através do Site:

https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ at02019-2022/2021/lei/L14133.htm, com Decreto Municipal n°

6375 de 26 de dezembro de 2023 e demais legislagdo aplicdvel e, ainda, de acordo com as condi¢Oes

estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09:00 do dia 16/07/25
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 09:30 do dia 16/07/25

INICIO DA SESSAO PUBLICA DE DISPUTA DE PREGOS: a partir das 10:00 horas do dia 16/07/25, apds a

avaliacdo das propostas pelo Agente de Contratagao.

O Agente de Contratacdo, responsavel pelo presente certame sera o Sr. Clayton Pelikian, nomeada

através da Portaria n2 04 — SEP.

1. DO OBJETO E PRAZOS

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa para execucdao de reforma das
unidades: ESF Ponte Nova, UBS Samarita, UBS Pompeba, UBS Nautica Ill, ESF/UBS Sambaiatuba e a
reforma e ampliagdo das unidades ESF Ponte Nova e ESF Saquaré da Diretoria da Ateng¢do Primdria a

Saude da Secretaria da Saude do Municipio de sdo Vicente, a fim de adequar, corrigir e solucionar


http://www.novobbmnet.com.br/
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problemas existentes, de acordo com as normas técnicas vigentes., conforme Projetos, Planilha
Orcamentdria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. O prazo para execucdo do objeto desta licitacdo é de 90 (noventa) dias, cujo inicio das obras
deverd ocorrer até 05 (cinco) dias apods recebimento da Ordem de Servigos, emitida pela Secretaria
gestora.

1.3. - O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados do primeiro dia util

subsequente a divulgac¢do no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP).

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto desta licitacdo e/ou que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),

por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.
Os interessados deverdo atender as condi¢Oes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util

anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de

acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitacdo.


http://www.gov.br/compras
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2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123,

de 2006 e do Decreto n? 8.538, de 2015.
2.6. Na&o poderdo disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando

a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou

subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da

licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro

de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislacdo trabalhista;
2.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;



Processo n° 2424/24

Folha n°
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Movpimento da Hisforia Fofria
Cellula Mafer da Nac orelidads
2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢cdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021;

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.3 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o

ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
qgue se referem os itens 2.6.1 e 2.6.2 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execucdo da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de

agentes publicos do drgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.1 e 2.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagcées

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.11. Em licitagdes e contrata¢Oes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperac¢do estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos

da Lein? 14.133/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAGAO

3.1. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da Concorréncia Eletronica

deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal e intransferivel, obtida junto a Bolsa

Brasileira de Mercadorias.

3.2. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
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transacao efetuada diretamente ou por seu representante. Caberd ao usuario comunicar imediatamente
ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do

uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

3.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizagdo das

transagGes inerentes a Concorréncia Eletronica.

3.3.1. Os procedimentos para credenciamento e obteng¢dao da chave e senha de acesso poderdo ser

iniciados diretamente no site de licitagdes no endereco eletrénico www.novobbmnet.com.br, acesso

“credenciamento — licitantes (fornecedores)”.

3.3.2. As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderdo ser dirimidos
através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponiveis no

endereco eletrénicowww.novobbmnet.com.br.

3.4. A participacdo na Concorréncia Eletronica dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,
concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, por meio do sistema

eletrénico no sitio www.novobbmnet.com.br, op¢do "ENTRAR” / op¢do “BBMNET LICITAGOES (Sala de

Negociacao)”.

3.4.1. As propostas de preco e os documentos de habilitagio deverdo ser encaminhados

eletronicamente até a data e horario definidos, conforme indicagdo na primeira pagina deste edital.

3.4.2. O licitante declarard, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a

habilitacdao e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital.

3.4.3. A condicdo da empresa, ME/EPP, devera ser informada em campo préprio da plataforma

BBMNETLicitagoes.

3.4.3.1. O licitante que nao informar sua condicao, antes do envio das propostas, perderd o direito ao

tratamento diferenciado.

3.5. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de

habilitacdo previstas no Edital, bem como a inexisténcia de qualquer fato impeditivo de sua
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participacdao no certame. O fornecedor serd responsdvel por todas as transacdes que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou da Administracdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha,

ainda que por terceiros.

3.6. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de

guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.7. Qualquer duvida dos interessados em relagao ao acesso no sistema BBMNET Licitagdes podera ser
esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-
feira, das 8 as 18 horas (horario de Brasilia) através dos canais informados no site

www.novobbmnet.com.br.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento sucederd a

fase de habilitac3o.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para

abertura da sessao publica.
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. estd ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
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4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3.5. o licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema

eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2

14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 0 ou O sujeitard o licitante as san¢des previstas na Lei

n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica

e da fase de envio de lances.

4.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e

obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor

oferta; e


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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4.8.2 os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera

ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1.valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado

o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final madximo parametrizado na forma do item 0
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacao,

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢bes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios

diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4.13. A habilitacdo dos interessados é condicionada a apresentacdo dos documentos a seguir

especificados:
4.13.1. Quanto a Qualificacdo Técnica

a) Comprovacdo de que a empresa estd devidamente registrada no 6rgdo profissional competente —

CREA ou CAU com prazo de validade em vigor;

b) Atestado(s) emitido(s) em nome da empresa licitante, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito

publico ou privado, comprovando a aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis
com o objeto da licitagdo, consideradas como parcela de maior relevancia técnica, a execugdo dos

seguintes servicos e quantidades:

REFORMA DE UNIDADE NAUTICA Il
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1. Fornecimento e execu¢do de pintura =521,125m?
REFORMA DE UNIDADE UBS POMPEBA
1. Fornecimento e execu¢do piso = 130,00m?
2. Fornecimento e execugdo de pintura = 381,50m?
REFORMA DE UNIDADE ESF PONTE NOVA E QUARENTENARIO
1. Fornecimento e instalacdo de forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo —
130m?
2. Fornecimento e instala¢do de telha de barro tipo romana — 140m?
REFORMA DE UNIDADE ESF PONTE NOVA E QUARENTENARIO
1. Fornecimento e execugao Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado -fck= 40 Mpa=
6,00m3
2. Fornecimento e execugao Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea interna e

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado= 170,00 m?

3. Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa
industrializada= 300,00 m?

4, Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo pintura 3 dem&os= 959,50 m?

5. Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo pintura 3 deméos teto = 450,025m?
REFORMA DE UNIDADE UBS SAMARITA

1. Fornecimento e execucdo Porta de seguranca de abrir em grade de aco SAE 1045, diametro 17,

completa, sem témpera e revenimento = 3,60m?

2. Fornecimento e execucdo forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo =
76,50m?
3. Fornecimento e execucdo tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo pintura teto 3

dem3os = 244,15m?

REFORMA DE UNIDADE ESF SAMBAIATUBA



Processo n° 2424/24

Folha n°
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Movpimento da Hisforia Fofria
Cellula Mafer da Nac orelidads
1. Fornecimento e execucdo Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e
rejuntado com argamassa industrializada= 500,00m?
2. Fornecimento e execucdo Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo paredes 3 demaos=
750,00m?
3. Fornecimento Tela de prote¢do em malha ondulada de 1, fio 10 (BWG), com requadro = 15,00m?
REFORMA DE UNIDADE UBS SAQUARE
1. Fornecimento elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm = 5.30m?

b.1) Para facilitar a localizagdo dos servigos acima descritos, os Atestados apresentados deverao trazé-los

destacados com marca texto.

c) Comprovacgdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, por meio de Carteira de Trabalho,
Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho, Contrato de Natureza Civil com Trabalhador Autbnomo ou
Contrato Social, até a data prevista para abertura do certame, profissional na modalidade de Engenharia

Civil ou Arquitetura, detentor do(s) Atestado(s) especificado(s) na letra “f”;

d) Comprovagéo de registro do Responsavel Técnico no érgdo profissional competente CREA / CAU, com

prazo de validade em vigor;

e) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) em nome do profissional citado na letra “d”,

fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) do Certificado de Acervo
Técnico - CAT, devidamente vinculados, expedido pela entidade profissional competente (Registro no

Sistema CREA / CONFEA ou CAU) de:
REFORMA DE UNIDADE NAUTICA liI

6. Fornecimento e execugdo de pintura
REFORMA DE UNIDADE UBS POMPEBA

3. Fornecimento e execugao piso

4, Fornecimento e execugdo de pintura
REFORMA DE UNIDADE ESFPONTE NOVA E QUARENTENARIO

3. Fornecimento e instalacdo de forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo —
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4, Fornecimento e instalacdo de telha de barro tipo romana

REFORMA DE UNIDADE ESF PONTE NOVA E QUARENTENARIO

1. Fornecimento e execucdo Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado -fck= 40 Mpa

2. Fornecimento e execugao Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea interna e

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absor¢do Bla, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado

3. Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa
industrializada

4, Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo pintura 3 demaos

5. Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo pintura 3 demdaos teto
REFORMA DE UNIDADE UBS SAMARITA

1. Fornecimento e execugdo Porta de seguranga de abrir em grade de aco SAE 1045, diametro 17,

completa, sem témpera e revenimento

2. Fornecimento e execugao forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo
3. Fornecimento e execucgdo tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo pintura teto 3
demaos

REFORMA DE UNIDADE ESF SAMBAIATUBA

1. Fornecimento e execucdo Revestimento em placa ceramica esmaltada de 10x10 cm, assentado e
rejuntado com argamassa industrializada
2. Fornecimento e execugdo Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo paredes 3 demaos

3. Fornecimento Tela de prote¢do em malha ondulada de 1’, fio 10 (BWG), com requadro
REFORMA DE UNIDADE UBS SAQUARE
1. Fornecimento elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm

e.1) Para facilitar a localizacdo dos servicos acima descritos, os Atestados apresentados deverdo trazé-los

destacados com marca texto.
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f) Declaracdo subscrita pelo profissional, detentor dos atestados utilizados para a demonstracdo da
capacitacdo técnico-profissional, assumindo a responsabilidade técnica pelo acompanhamento da

execucdo contratual;
g) Comprovante do depdsito da garantia da proposta conforme item 23.1 deste Edital.

h) E vedada, sob pena de n3o habilitagdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responsavel técnico

por mais de uma proponente;

4.13.2 — Quanto a Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro das Pessoas Juridicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
b) Comprovante da Inscricdo e Estadual e/ou Municipal;

c) Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa referente aos Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida da Unido que também abrangem as contribui¢Ges sociais (INSS) conforme a Portaria

Conjunta RFB/PGFN n21751, de 02/10/2014, do Ministério da Fazenda;

d) Certiddao Negativa de Débitos (CND) ou Certidao Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN)
referente a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), expedida pela Secretaria da Fazenda do Municipio

da sede da licitante;

e) Prova de regularidade de débitos junto a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado da sede da licitante (Débitos Inscritos na Divida Ativa). A comprovacdo da Regularidade Fiscal
podera se dar através da apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos ou Certidao Positiva com Efeitos

de Negativa;

f) Prova de regularidade de situacdo do Fundo Garantia por Tempo de Servico (FGTS), através de
CertidGes Negativas de Débito, demonstrando situa¢do regular no cumprimento dos encargos sociais

instituidos por lei.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943 alterada pela Lei n? 12.440, de 7 de julho de 2011 — DOU de
08/07/2011.
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4.13.3. As licitantes devidamente enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com a Lei Complementar n2 123/06 e suas alteracdes, deverdo apresentar a declaracdo
expressa de que no momento da abertura da sessdao atende a condicdo de pequena empresa nos termos
da legislacdo fiscal e societdria, conforme modelo constante no Anexo VI, bem como os documentos
relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendéncias, observadas as condi¢des previstas no item

8.1 “a.2”.

a) Ficam desde ja advertidos os licitantes que a pratica de qualquer ato no sentido de admitir que sua
entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter tratamento
diferenciado no certame, quando ndo se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/06, ou quando estiver inserida nas situa¢des elencadas nos incisos | a X do paragrafo 42 do artigo 32
da Lei Complementar n? 123/06 e suas alteragdes, constitui fraude a realizagdo de ato do procedimento

licitatorio, sujeitando o infrator as penalidades previstas na Lei n® 14.133/21.
4.14. - Quanto a Qualificagdo Econ6mico-Financeira
4.14.1 - Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

a) Balanc¢o Patrimonial e demonstragdes contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.(Lei n2 14.133/2021.

b) Comprovacdo da boa situacdo financeira da licitante, através da apresentacdo de indices

econdmicos financeiros, os quais deverdo se dar mediante a aplicacdo das seguintes férmulas contabeis:
- liquidez geral (LG);

- liquidez corrente (LC);

- endividamento (E);

tais indices serdo calculados como se segue:

LG = (AC + RLP) / (PC+ELP)

LC = (AC/PC)
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E = (PC+ELP) / AT

Onde:

AT = Ativo total

AC = Ativo circulante

PC = Passivo circulante

ELP = Exigivel a longo prazo

RLP = Realizavel a longo prazo

Serdo exigidos indices de:

Liquidez Geral, igual ou maior a 01 (um);
Liquidez Corrente, igual ou maior a 01 (um);
Endividamento, igual ou menor a 0,5 (zero virgula cinco).

b.1) Na hipdtese de estar em recuperacgdo judicial, deverd a empresa, sob a pena de inabilitacdo,

apresentar o plano de recuperacgao ja homologado pelo juizo competente e em pleno.

4.14.2 — Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial e as Demonstracdes

Contabeis que sejam assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n? 6.404/76 (Sociedade Anénima):
-Publicados em Diario Oficial; ou

-Publicados em jornal de grande circulacdo; ou

-Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente ou em

Cartoério.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda.):

- por fotocdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

autenticada na Junta Comercial na sede ou domicilio do proponente ou em Cartério, ou;
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- por fotocdpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente registradas ou autenticadas na

Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente ou em Cartério.

c) o Balango Patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo estar assinados por contador ou por

outro profissional equivalente.

4.15. Para participar da licitacdo, a proponente deverd fornecer como parte integrante do envelope n2
01, comprovante do depdsito da garantia da PROPOSTA COMERCIAL na importancia referente a 1% do

valor de cada lote pretendido, disposto no Artigo 58 — Paragrafo Primeiro da Lei Federal n2 14.133/2021.

4.16. A contratagdao conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021,

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico.
5.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢ao

do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de

erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos

doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na

fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo e planilhas e/ou Estudo Técnico

Preliminar (ETP), assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
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bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido,

sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua

apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagles publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do

desconto ofertado deverd respeitar os pregos maximos previstos no Edital.

5.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢dao das medidas necessarias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes

publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a

ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5.9.3. O valor do lote da obra com BDI incluso conforme Planilha Orcamentdria (Anexo 1V) representara
sua Unica remunerac¢do e que nao podera ser superior ao valor mencionado nos Memoriais Descritivos

do Anexo Ill.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

16


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

6.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,

levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e

os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.
6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor DO LOTE.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao

ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em rela¢do a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser

de RS 1.000,00 (mil reais).

6.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze

segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa “aberto”,

os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de

duracdo da sessao publica.

6.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,

inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de

classificacdo.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em rela¢cdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera

admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermediarios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletronica o modo de disputa “aberto ”,

os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepc¢ao

de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento

deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo

lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance

final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os

lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica, o modo de disputa “aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e

eventuais prorrogagoes.

6.14.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.140, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos

lances sucessivos.

6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de

duragdo da sessao publica.

6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,

inclusive no caso de lances intermediarios.

6.14.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgarda os lances conforme a ordem final de

classificacdo.

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd

admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.14.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances

intermediarios.
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6.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os

lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

6.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdao com o Agente de Contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a

recepcdo dos lances.

6.19. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico

utilizado para divulgacdo.
6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automadtica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n?

8.538, de 2015.

6.21.1. Nessas condicBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo

consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.
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6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacédo,

para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.22. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa aberto.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele

previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em

ato continuo a classificacdo;

6.22.1.b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigacdes previstos nesta Lei;

6.22.1.c. desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.d. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgaos

de controle.

6.22.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgdo ou

entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2.1.1.empresas brasileiras;
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6.22.2.1.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.2.1.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apods definido o resultado do

julgamento.

6.23.1. A negociacdao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado

em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragao.

6.23.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
6.23.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatdrio.
6.23.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta e planilha adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23.6. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento

da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participagdo no certame, conforme previsto no
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art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a

existéncia de sanc¢do que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio

majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput)

7.2.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

7.2.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n2

3/2018, art. 29, §29).

7.2.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de

participacgao.
7.2.4. Caso atendidas as condi¢bes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificard se faz jus ao beneficio, em

conformidade com o item 2.5.0 deste edital.

7.4. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de

Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
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compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.5.1. contiver vicios insanaveis;
7.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital e seus anexos;

7.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratagao;
7.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

gue insanavel.

7.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a

50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracdo.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada apds diligéncia do

Agente de Contrata¢do, que comprove:
7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e

sobrepreco considerara o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor estimado do

lote;

7.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se darad pela
superacdo do valor estimado do lote e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme

planilha anexa ao edital;
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7.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo,

independentemente do regime de execucao.

7.7.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor

da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo estimado do lote do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢des e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) e/ou Estudo Técnico Preliminar (ETP), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis no cronograma fisico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.9.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva
cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante deverd indicar a

produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

7.9.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante

devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;
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7.9.4. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,

comprovem a exequibilidade da proposta.

7.9.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execug¢ao do objeto, desde que mantidas as condi¢cbes para a justa

remuneragao do servigo.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratagao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse

regime.

7.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera ser

colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Estudo Técnico Preliminar - ETP, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de

habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.2. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-

financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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8.3. Quando permitida a participacdao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em

traducao livre.

8.3.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao serdo

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660,

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participa¢do de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo

econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cdpia

autenticada.

8.6. Serad verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacgGes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n?

14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.

8.9. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
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8.10. Somente haverd a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informag¢do, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem

desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 79, caput).

8.12. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitacdo. (IN n2 3/2018, art. 79, pardgrafo Unico).

8.13. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (trés) horas prorrogavel por igual

periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacao.

8.13.2. Os documentos deverdo ser anexados no campo especifico da plataforma, organizados de forma

a facilitar a verificagao.

8.13.3. E obrigacdo do licitante a disponibilizagdo de todos os documentos de habilitagdo exigidos neste

edital, de forma concisa, organizada, em formato .pdf.

8.13.4. Os critérios minimos de organiza¢do dos arquivos devem ser respeitados, visando a eficiéncia e

celeridade no julgamento dos documentos de habilitacdo.

8.13.5. O protocolo de documentos nomeados sem critério, desorganizados ou em arquivos misturados

dificulta e por vezes impossibilita o trabalho dos agentes e equipe de apoio.

8.14. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em

relacdo ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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8.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou

exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

8.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN

73/2022, art. 39, §49):

8.15.1. complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das

propostas;

8.16. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagao podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,

registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao

de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 08.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem

anterior.

8.19. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na

licitacdo (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

9. DA CONEXAO NO SISTEMA

9.1. Os licitantes deverdo permanecer conectados no sistema apds a etapa de lances até o encerramento

do certame para:
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a) Responder em campo préprio eventual negociacado solicitada pelo Agente de Contratacdo;

b) Encaminhar a proposta readequada ao ultimo lance ofertado conforme item 6.23.4;

c) Encaminhar os documentos de habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF conforme item

8.13.1;

d) Responder ao chat sobre quaisquer outros questionamentos formulados pelo Agente de Contratacdo;

9.1.1. A auséncia de manifestacdo guanto a possibilidade de negociacdo poderad ser entendida como

impossibilidade de reducdo dos valores.

9.1.2. A auséncia de envio da proposta reajustada ao ultimo lance ofertado incorrera na desclassificacdo

da proposta.

9.1.3. A auséncia de envio de documentos de habilitacdo solicitados pelo Agente de Contratacdo

incorrera na inabilitacdo do licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagdao, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de

2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou

inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de lavratura

da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

10.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021,

0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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10.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,

contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresenta¢do de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacao da interposi¢cdao do recurso, assegurada a

vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até

gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletronico,através do site www.novobbmnet.com.br.

11. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.2. deixar de entregar a documentacgado exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento

gue tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

11.1.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta

em especial quando:

11.1.3.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
11.1.3.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.3.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.3.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contrata¢do, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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11.1.3.5. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa

durante a licitacao

11.1.5. fraudar a licitagdo

11.1.6. comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.6.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

11.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que

aplicou a penalidade.

11.3. Na aplica¢do das sanc¢Oes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
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11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos drgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) diasuteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 11.1.20, 11.1.3.0 e 11.1.3.4 0, a multa sera de 0,5% a 15% do

valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4 0,11.1.50, 11.1.60, 0 e 11.1.7 0, a multa serd de 15% a

30% do valor do contrato licitado.

11.4.3. As san¢0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para

licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n3o, a penalidade de multa.

11.5. Na aplicagdo da sanc¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

11.6. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragcGes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2 0, 11.1.3 0 e 11.1.3.4 0, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.7. Poderd ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4 0, 11.1.5 0,11.1.6 0, 0O e
11.1.7 0, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos itens 11.1.2 0, 11.1.3 0 e 11.1.3.4 Oque
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar,

cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

11.8. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.3.4 O,

caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
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perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art.

45, 8§42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.9. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas

que pretenda produzir.

11.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.11. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida

até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.13. A aplicacdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei

n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do

certame.

12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.
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12.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica
protocolada no seguinte endereco: www.novobbmnet.com.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada

no endereco Rua Frei Gaspar, 384, sala 25 — CEP 11310-180 — S3o Vicente / SP.
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada

pelo agente de contrata¢do, nos autos do processo de licitagdo.

12.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

13. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO, ENTREGA DO OBJETO E AS CONDIGOES DE
PAGAMENTO

13.1. As condic¢oes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, entrega do objeto e condi¢cdes de pagamento

estdo estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar — ETP.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia dutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em

contrario, pelo Agente de Contratacdo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario

de Brasilia - DF.
14.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da

isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacdo.
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14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse

publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que

compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP) e endereco eletrdnico https://www.gov.br/pncp/pt-br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar - ETP

b) ANEXO Il — Modelo de Proposta de Preco;

c) ANEXO Ill — Memorial Descritivo;

d) ANEXO IV — Planilha Or¢camentadria e BDI

e) ANEXO V — Cronograma Fisico-Financeiro;

f) ANEXO VI - Projeto;

g) ANEXO VII — Declaragdo Contendo Informacgdes para Celebrag¢do do Contrato;
h) ANEXO VIII — Declaragao de Responsabilidade Técnica;

i) ANEXO IX — Declara¢do Formal de Dispensa de Visita;

j) ANEXO X — Minuta do Contrato.

k) ANEXO Xl — Termo de ciéncia e notificacdo
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) ANEXO XIl — Declaracdo de documentos a disposicao do TCE-SP

m)  ANEXO XIll — Declaragdo de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP
n) ANEXO XIV - Declaragao de concordancia com as disposi¢des do edital

o) ANEXO XVI - Declaragdo de destinagao de residuos

p) ANEXO XVI - Declaragdo de apresentagdao de organograma, corpo técnico projetos e relagdo de

pessoal e equipamentos
q) ANEXO XVIII- Declaragao de situagdo regular perante o ministério do trabalho
r) ANEXO XIX - Declaragao de habilitagao e inexisténcia de fatos impeditivos

s) ANEXO XX - Declara¢do de compromisso de fornecimento ou utilizacdo de madeira de procedéncia

legal

t) ANEXO XXI - Lei complementar n® 877/17

u) ANEXO XXII - Lei complementar n2 629/10

Sdo Vicente, 04 de junho de 2025.

Clayton Pelikian

Diretor de LicitagOes da Secretaria de Satde de Sao Vicente
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 01/2025

DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVICOS

Observagoes Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal n? 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 6.375/2023, as

contratagGes publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETPs).

A elaborag¢do dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma
contratagdo (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econémica
da contratacdo e embasar o termo de referéncia/projeto basico/plano de trabalho, que somente sera

elaborado se a contratagdo for considerada viavel.

Objetivando subsidiar a elaboragdo do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras,
preceitos e legislacdes) que disciplinam os materiais/equipamentos/servicos a serem contratados de
acordo com a sua natureza, além de analisar as contratagdes anteriores do mesmo objeto, a fim de
identificar as inconsisténcias ocorridas nas fases de planejamento da contratacao, selecdo do fornecedor

e execuc¢do do objeto.

1. DESCRICAO DO OBJETO

O presente estudo técnico preliminar visa a contratacdo da melhor solugdo existente no mercado para a
reforma das unidades: ESF Ponte Nova, UBS Samaritd, UBS Pompeba, UBS Nautica Ill, ESF/UBS
Sambaiatuba e a reforma e ampliagdo das unidades ESF Ponte Nova e ESF Saquaré da Diretoria da
Atencdo Primaria a Saude da Secretaria da Saude do Municipio de S3o Vicente, a fim de adequar, corrigir

e solucionar problemas existentes, de acordo com as normas técnicas vigentes.

38



Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

2. CLASSIFICAGAO DO OBJETO

O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Obras e Servicos Comuns de
Engenharia, uma vez que serdo utilizados métodos, técnicas, equipamentos, materiais e mao de obra

padronizados e disponiveis no mercado.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

As Unidades de Saude aqui mencionadas prestam servicos aos usudrios do SUS do Municipio de S3o

Vicente que necessitam de servigos referenciados pela aten¢do basica.

Ocorre que, a estrutura atual das referidas Unidades encontram-se inadequadas as funcionalidades dos
servigos, pois carecem de um ambiente salubre e adequado de forma que oferecam aos usudrios o

minimo de conforto, qualidade e eficiéncia dos servigos prestados a comunidade.

Portanto, as reformas sdao necessarias devido as deteriora¢des das condi¢cOes estruturais e funcionais dos
espacos, infiltrages, instabilidade elétrica e hidrdulica, inadequa¢do dos espagos para atendimento
médico e de enfermagem, além de deficiéncias na acessibilidade, para pacientes com mobilidade

reduzida.

A melhoria dessas condi¢cdes é fundamental, para garantir um ambiente seguro e adequado para o
atendimento a saude da populagdo, promovendo assim a eficacia dos servicos prestados e contribuindo

para o bem-estar e qualidade de vida dos usudrios.

Trata-se de obra e servico comum de engenharia, sem qualquer complexidade construtiva ou
operacional e que ndo ha, na sua execucdo, prejuizo para afericdo dos padrdoes de desempenho e
qualidade almejados, razdo pela qual a licitacdo serd realizada através de planilha orcamentdria,

memoriais e especificagdes técnicas essenciais necessdrias e indispensdveis a execucdo do objeto.

Ressalte-se que os prazos serdo devidamente observados na planilha de cronograma fisico financeiro da

obra.
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Vale repetir que as Unidades de Saude, na atual situacdo que se encontram, ndo oferecem condi¢des

minimas de salubridade aos usuarios, pacientes e funciondrios, desassistindo, assim, os padrdes de

qualidade exigidos pelo Ministério da Saude e, o ndo atendimento da demanda, resultara na perda do

recurso transferido para manutencdo da unidade, prejudicando assim os usuarios que necessitam de

atendimento de saude.

4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Ha previsdo orcamentdria, através das seguintes emendas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

ESF Ponte Nova — Emenda n2 2023.066.45471 — Deputada Estadual Marina Helou;
UBS Samaritd — Emenda n2 2023.066.45470 — Deputada Estadual Marina Helou;

UBS Pompeba — Emenda n2 2023.016.52475 — Deputado Estadual Caio Franca;

UBS Nautica Ill - Emenda n° 2022.016.38724; Deputado Estadual Caio Franca;
ESF/UBS Sambaiatuba — Emenda n° 2023.016.49752— Deputado Estadual Caio Franca;
ESF Ponte Nova — Emenda n°® 2024.016.58983 — Deputado Estadual Caio Franca;

ESF Saquaré — Emenda n° 2024.016.59107 — Deputado Estadual Caio Franca.

5. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A empresa CONTRATADA deverd ser especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada

pelos drgaos competentes, em conformidade com a legislagdo, possuir experiéncia comprovada na

prestacdo de execucdo de obras comuns de engenharia.

A empresa CONTRATADA devera possuir equipe técnica qualificada e treinada para a realizacdo dos

servigos, incluindo o acompanhamento de profissionais habilitados, conforme o disposto na Lei Federal

n25.194/66.
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Devera ser fornecido um cronograma de execucdo dos servicos, incluindo a periodicidade das atividades
e os prazos de atendimento a demandas emergenciais. Serdo exigidos equipamentos e materiais
adequados para a execucdo das atividades, devem atender as normas técnicas da ABNT e das

orientacdes das NRs a respeito da Seguranca e Medicina do Trabalho.

O projeto basico podera ser alterado, mediante a prévia autorizagdo da Administragdo Publica, desde
gue demonstrada a superioridade das inovagbes propostas pela empresa CONTRATADA em termos de
reducdo de custos, de aumento de qualidade, de redugdo do prazo de execu¢do ou de facilidade de
manuteng¢do ou operagao, assumindo a empresa CONTRATADA a responsabilidade integral pelos riscos

associados a alteracdo do projeto basico. (Lei 14.133/2021, art. 46, § 59).

Com a existéncia do recurso orcamentdrio e suas formalidades, a licitacdo, o objeto adquirido e os

pagamentos pela Administragdo Publica tém o prazo de até 30 (trinta) dias para pagar o seu fornecedor.

A liquidacdo da despesa consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor tendo por base os titulos
e documentos comprobatérios do respectivo crédito”. Explicando, quando o CONTRATADO executa o
objeto (que pode ser um fornecimento ou a execugdo de um servigo ou obra), ele emitira a nota fiscal e
a encaminhara para a Administracdo CONTRATANTE, acompanhado da documentagdo complementar, se
necessario (como comprovantes de pagamento de encargos trabalhistas, por exemplo). A partir da data
da liquidacdo da despesa é que se inicia a contagem do prazo de até 30 (trinta) dias para o pagamento e

ndo da data do cumprimento do objeto contratado.

Os materiais empregados e os servicos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial as dos érgdos e entidades

como:
a) Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
b) RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002;

c) NBR 9050:2020.

Requisitos indispensaveis para a contratagdo:

1) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados
do publico, a fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;
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2) Fornecer todos os materiais de consumo, bem como tudo que for necessario a completa e efetiva

execucdo da obra proposta;
3) Manter o Didrio de Registro de Obra devidamente atualizado;
4) Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagdo dos servigos;

5) A CONTRATADA devera manter os seus funciondrios equipados com os devidos Equipamentos de
Protegdo Individual — EPI e Equipamento de Protegao Coletiva — EPC durante todo o periodo de trabalho,

uniformizados e identificados;

6) Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/SP, referente a todos os

servigos de engenharia;

7) Todos os entulhos retirados do local da obra deverdo ser removidos imediatamente e
encaminhados para o local correto de descarte, devendo o canteiro de obra ser mantido rigorosamente
limpo;

8) Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo ser entregues limpos, sem material excedente,

pronto para o uso publico;

9) Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependéncias das
unidades de saude, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de

retirada do entulho ou no trajeto de transporte;

10) Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servico, caso durante a execucdo de algum dos

servicos o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer 6nus para o municipio.
A qualificagdo técnica serd atestada por:

a) Certiddo de Registro ou Inscricdo da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com indicacdo do objeto social compativel com a presente licitagdo, de acordo com a

legislagdo vigente;

b) Apresentar comprovacgao de profissional de nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA
como Responsavel Técnico. O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacdo de

Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA.
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c) Declaracdo de que possui equipe técnica qualificada, para a prestacdo do servico contratado e
condicBes necessarias (equipamentos, veiculos para deslocamento das equipes e transporte dos
equipamentos, ferramentas, escadas, andaimes e tudo que for necessario) para desenvolver as

atividades contratadas.
E ainda:
ESF PONTE NOVA: Com &rea total construida de 339,64m?, Emenda Dep. Marina Helou.

a) A placa de obra referente a este projeto sera contemplada na planilha de outro projeto na mesma
unidade, uma vez que ambas as intervenc¢des sdao fruto de emendas parlamentares distintas, mas
destinadas ao mesmo local.

b) Dessa forma, serd utilizada uma Unica placa para sinalizacdo das duas obras, contendo as
informacgdes correspondentes a ambas as emendas. A decisdo visa otimizar a instalagdo e manutengao
da sinalizacdo, garantindo a visibilidade adequada das a¢des em andamento, sem comprometer a
identificacdo e a transparéncia dos investimentos realizados.

c) Essa abordagem permite o aproveitamento racional dos recursos disponiveis e assegura que os
critérios de divulgacdo institucional sejam devidamente atendidos. O local para o posicionamento e
fixacdo da placa sera definido pela fiscalizacdo.

d) Devera ser feito o reparo na estrutura do telhado onde houver necessidade, devera ser retirado
todo o telhamento, tanto de barro quanto o de perfil, como descrito em projeto. Sera instalado novo
telhamento em barro e em perfil, como definido em projeto.

e) Devera ser realizada a remocdo de todo forro existente e substituido por forro de gesso
acartonado, posteriormente pintado.

f) Devera ser realizado o preparo e a pintura de toda a area demarcada em projeto arquitetdnico.

g) Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos
os residuos provenientes da mesma.

h) O entulho proveniente das retiradas e demolicbes deverd ser removido do local através de

cacambas metalicas.
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i) Deverao ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como

os locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios
operdrios e equipamentos utilizados.

j) Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obriga¢do de uso, dos equipamentos de prote¢do individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
UBS SAMARITA: Com 4rea total construida de 461,37m?, Emenda Dep. Marina Helou.

a) A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsdvel técnico pela
execuc¢do, prazo de execucdo e natureza da obra. A placa deverd ser executada de acordo com as
especificagdes fornecidas pela fiscalizagao.

b) O local para o posicionamento e fixa¢do da placa serd definido pela fiscalizagdo.

c) Devera ser realizada a remogdo de portas e janelas, e instalagio de novas conforme projeto
arquitetonico.

d) Deverd ser realizada a remocdo de todo forro existente e substituido por forro em gesso
acartonado com finalizagdo em tinta antimofo. Realizar a impermeabilizacdo em pintura de asfalto
oxidado com solventes organicos em toda a laje existente e calhas.

e) Instalar nova cobertura em policarbonato e estrutura metalica conforme projeto arquitetonico.

f) Deverd ser feita a instalacdo de grades e portas de seguranca, janelas e portdo, conforme
determinado em projeto.

g) Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos
os residuos provenientes da mesma.

h) O entulho proveniente das retiradas e demolicbes deverd ser removido do local através de
cacambas metdlicas.

i) Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverao ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operarios e equipamentos utilizados.
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j) Atencao especial devera ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a

contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
UBS Pompeba: Com area total construida de 136,36m?, Emenda Dep. Caio Franca.

a) A placa de obra devera conter a identificagcdo, valor do investimento, responsavel técnico pela
execuc¢do, prazo de execucdo e natureza da obra. A placa deverd ser executada de acordo com as
especificagdes fornecidas pela fiscalizagao.

b) O local para o posicionamento e fixa¢do da placa serd definido pela fiscalizagdo.

c) Devera ser realizada a demoli¢cdo do revestimento do piso completo assim como o rodapé e do
revestimento da parede conforme projeto. Os banheiros deverdao ser remodelados para adequagdo
conforme NBR9050 (acessibilidade).

d) Devera ser realizada a remocdao de todo forro existente e substituido por forro em gesso
acartonado. Junto a remogao e recolocagao de aparelhos de iluminacao.

e) Devera ser realizada a pintura da unidade e aplicacdo de revestimento ceramico conforme projeto
arquitetdnico.

f) Deverdo ser trocados caixilhos conforme projeto e caso haja necessidade, deverao ser instaladas
telas de protecdao onde necessdrio.

g) Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos
os residuos provenientes da mesma.

h) O entulho proveniente das retiradas e demolicdes deverd ser removido do local através de
cacambas metidlicas.

i) Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverao ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios
operarios e equipamentos utilizados.

j) Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatdrio a

contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
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fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecao individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
UBS Nautica Ill: Com area total construida de 140,40m?2, Emenda Dep. Caio Franca.

a) A placa de obra deverda conter a identificagdo, valor do investimento, responsavel técnico pela
execuc¢do, prazo de execugdo e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as

especificagdes fornecidas pela fiscalizagao.
b) O local para o posicionamento e fixa¢do da placa serd definido pela fiscalizagao.

c) Serd realizada a reforma parcial das coberturas da unidade, incluindo a substituicdo do
madeiramento e das telhas de barro danificadas, com instalagao de estrutura pontaletada e telhas tipo
italiana. As intervengGes envolvem também a aplicacdo de impermeabilizagdo em pintura de asfalto

oxidado sobre a laje existente e nas calhas, conforme indicado em projeto.

d) As calhas e rufos em chapa de aco galvanizado serdo substituidos ou instalados conforme a

necessidade. As calhas existentes também receberdo novo tratamento de impermeabilizagao.

e) Serd instalada uma nova cobertura externa em policarbonato alveolar de 10 mm, com estrutura
metalica em perfil metalon, que receberd pintura com esmalte alquidico, conforme detalhamento em

planta.

f) A unidade receberd nova pintura interna e externa com tinta acrilica antimofo, incluindo
preparacao de superficies (massa corrida PVA) e aplicagdo em tetos, paredes e fachadas, seguindo as

cores padronizadas pela municipalidade.

g) Serd realizada a substituicdo total dos pisos internos por revestimento em porcelanato

esmaltado acetinado, assentado com argamassa colante e rejuntado.
h) Em relacdo as esquadrias, serdo substituidas:

i) As portas internas em madeira, conforme dimensdes e modelos indicados na planilha, incluindo

modelos padrdo e resistentes a umidade;
j) A porta principal de entrada sera substituida por porta de vidro temperado em duas folhas;

k) O portdo de acesso serd substituido por um modelo em chapa tipo diamante, com ventilacdo
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superior;
) No balcao da recepc¢do e da farmacia, serdo instalados caixilhos fixos de aluminio anodizado, com

vidro temperado e grade de protecao;

m) Todas as grades das janelas externas existentes serdo reformadas e repintadas com tinta

adequada.

n) Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de
todos os residuos provenientes da mesma.

o) O entulho proveniente das retiradas e demoli¢des devera ser removido do local através de
cacambas metidlicas.

p) Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranga dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios
operarios e equipamentos utilizados.

q) Atencgdo especial devera ser despendida a questdo de seguranga ocupacional, sendo obrigatério
a contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem
como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecao

individual, ou, conforme o caso, coletivos.
ESF/UBS Sambaiatuba: Com area total construida de 300 m?, Emenda Dep. Caio Franca.

a) A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsavel técnico pela
execucdo, prazo de execucdo e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as
especificagdes fornecidas pela fiscalizacdo. O local para o posicionamento e fixacdo da placa serd
definido pela fiscalizagao.

b) Devera ser retirado todo o forro existente e estrutura, e realizar a instalacdo de novo forro em
gesso acartonado.

c) Devera ser retirado todo o telhamento, demolicdo manual de revestimento em massa de parede,
remocdo de janelas, remocdo de todo piso da unidade, demolicio de elemento vazado conforme

demonstrado em projeto arquitetonico.
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d) Devera ser realizado o nivelamento de piso em concreto, reparo de trincas rasas, instalacdo de
novo elemento vazado conforme demonstrado em projeto.

e) Devera ser realizada a impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado sobre massa em toda laje
existente.

f) Realizar a instalagdo de novo piso em revestimento porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao exterior, e revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para
area externa.

g) Realizar o rebaixamento de guia em frente a unidade.

h) Realizar a devida instalacdo de placa de ceramica esmaltada 10x10cm branca com uma faixa
central na cor amarelo candrio (conforme padrdo prefeitura). E instalagdo de mesmo revestimento em
meia parede por toda drea interna da unidade.

i) Realizar preparo da parede, embutir toda fiagdo aparente e pintura de toda area interna da
unidade com 3 demaos, conforme demonstrado em projeto arquitetdénico.

j) Remocdo e substituicdo de todo aparelho de iluminagdo. Substituicdo de todos os espelhos de
tomada e interruptores da unidade.

k) Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos nado abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos
os residuos provenientes da mesma.

) O entulho proveniente das retiradas e demolicdes deverd ser removido do local através de
cacambas metidlicas.

m) Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranga dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios
operarios e equipamentos utilizados.

n) Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatdrio a
contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obriga¢do de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.

ESF Ponte Nova: Com area total construida de 339,64m?2, Emenda Dep. Caio Franca.

48



Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

a) A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsavel técnico pela
execucdo, prazo de execucdo e natureza da obra. A placa deverd ser executada de acordo com as
especificacdes fornecidas pela fiscalizacdo. O local para o posicionamento e fixacdo da placa serd
definido pela fiscalizagao.

b) Devera ser realizada a remogao completa do piso interno da unidade. Estdo previstas também as
demoli¢Ges de alvenarias, portas e janelas, de acordo com as indicagbes do projeto arquitetonico,
incluindo retirada de revestimentos em parede, teto e piso, além de pintura existente.

c) Serdo executadas novas alvenarias em bloco de concreto para fins de ampliagdo da unidade,
conforme detalhado no projeto executivo. Estdo inclusas as instalagdes de novas esquadrias, como
portas de madeira (internas e externas), janelas de aluminio tipo basculante e portas metalicas tipo
veneziana, todas em conformidade com as especificagbes técnicas e normas de acessibilidade.

d) Aplicagcdo de porcelanato esmaltado acetinado em todas as areas internas e ambientes com
acesso direto ao exterior, utilizando argamassa colante industrializada e rejunte técnico.

e) Instalagdo de revestimento ceramico esmaltado 10x10 cm em dreas molhadas, também com
argamassa industrializada e rejuntamento conforme especificado em projeto.

f) Pintura de tetos e paredes com tinta acrilica antimofo e acabamento acetinado lavével, na cor
branca, conforme especificagcbes do projeto. Superficies em madeira e metal receberao tratamento com
esmalte a base d’agua, garantindo durabilidade e resisténcia a umidade.

g) Devera ser construido um novo sistema de cobertura, compreendendo estrutura pontaletada para
telhas de barro, assentamento de telhas tipo italiana, instalacdo de calhas, rufos e elementos
complementares em chapa galvanizada.

h) Deverdo ser instaladas as loucas e metais sanitarios, incluindo bacias com caixa acoplada,
lavatérios com coluna, sifoes sanfonados e engates metalicos.

i) Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos
os residuos provenientes da mesma.

j) O entulho proveniente das retiradas e demolicGes deverd ser removido do local através de

cacambas metalicas.
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k) Deverao ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios
operdrios e equipamentos utilizados.

) Atencdo especial devera ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranc¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obrigagdo de uso, dos equipamentos de protegao individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
ESF/UBS Saquaré: Com area total construida de 343,32m?, Emenda Dep. Caio Franca.

a) A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsavel técnico pela
execuc¢do, prazo de execucdo e natureza da obra. A placa deverd ser executada de acordo com as
especificagdes fornecidas pela fiscalizagao.

b) O local para o posicionamento e fixa¢do da placa serd definido pela fiscalizagdo.

c) Deverd ser realizada a remocdo total do piso existentes na parte interna da unidade como
também a remocgdo de todo revestimento existente conforme demonstrado em projeto arquiteténico.
Realizar a remocgao de alvenaria existente entre a copa e a cozinha a fim de realizar a integra¢do das
salas.

d) Realizar a demolicdo manual de forro existente, inclusive sistema de fixa¢cdo, remocgao e colocacdo
dos aparelhos de iluminacdo, retirada de telhamento em barro, retirada de batente com guarnicdo e
pecas lineares em madeira, demolicdo manual de painéis divisdrias, retirada de rodapé e remocgao de
pintura em massa com lixamento conforme demonstrado em projeto.

e) Quanto aos revestimentos, realizar a instalacdo de revestimento em porcelanato esmaltado
acetinado em toda drea interna e ambiente com acesso ao exterior, e revestimento em placa ceramica
esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.

f) Construcdo de divisérias em drywall nas dreas demarcadas em projeto arquiteténico, incluindo
forro em gesso acartonado.

g) Deverd ser realizada a construgdo de paredes para a ampliacdo da
unidade, incluindo a instalagio de novas portas e janelas conforme projeto

arquitetonico.
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h) Realizar a pintura interna e externa da unidade incluindo teto, portas e grades externas com
guantidade de demaos estipulada em planilha orcamentdria e remocdo de pintura antiga em massa com
lixamento.

i) Devera ser realizada a substituicdo de portas e batentes existentes, por novas portas e batentes
incluindo ferragem completa.

i) Quanto as esquadrias, os portdes de acesso, serdo substituidos por portao tipo gradil sob medida.
Instalar novas grades de prote¢do nos locais demarcados em projeto arquiteténico.

k) Deverad ser realizada a impermeabilizagdo e recupera¢do do madeiramento da fachada. Troca do
telhamento de barro, calha e rufo e restauracdo da estrutura da telha.

) Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo
limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos
os residuos provenientes da mesma.

m) O entulho proveniente das retiradas e demolicdes deverd ser removido do local através de
cacambas metidlicas.

n) Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverao ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios
operarios e equipamentos utilizados.

0) Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatdrio a
contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Para a estimativa das quantidades foi utilizado o Projeto Basico.

Com base nas informacbes abaixo a quantidade de materiais e servigos estimados encontram-se na

planilha orcamentaria.

O servico sera prestado nas seguintes Unidades Basicas de Saude:
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Folha n°
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellvla Mater da Maconalidade
UNIDADE ENDERECO
1 ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Marina Helou Rua Salvador, s/n?, Vila Ponte Nova
2 UBS Samarita - Emenda Dep. Marina Helou Rua Sergipe, n? 70, Samarita
3 UBS Pompeba - Emenda Dep. Caio Franga Rua Ant6nio da Costa, s/n2, Pompeba
4 UBS Nautica Il - Emenda Dep. Caio Franga Rua Nicolau Patricio Moreira, n2 225, Cidade Nautica
5 ESF/UBS Sambaiatuba - Emenda Dep. Caio Franga Praga Dom Bosco, s/n, Joquei Clube
6 ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Caio Franca Rua Salvador, s/n?, Vila Ponte Nova
7 ESF Saquaré - Emenda Dep. Caio Franga Rua do Meio, s/n, Vila Margarida

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com a Planilha Orcamentaria (Anexo IIl), ndo houve a necessidade de realizar orgamentos de
mercado com cotagdo externa e média (ou mediana) dos valores obtidos, haja vista que todos os itens

gue integram o referido escopo estdo previstos em tabelas oficiais.

Os precos sdo baseados de acordo com o boletim de custos da Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano — CDHU, de AGOST0O/2024 — COM DESONERACAO.

O Boletim de Custos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Sdo Paulo (CDHU) é uma

publicacdo que fornece os precos de referéncia para diversos servicos utilizados na construcao civil.

O boletim foi criado em 1844 pelo Departamento de Edificios de Obras Publicas (DOP) e,

posteriormente, em 1991, mantido pela Companhia Paulista de Obras e Servicos (CPOS).

Com a extingdo da CPOS, a CDHU assumiu em 2020 a responsabilidade pela sua elaboracdo e divulgacao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

De acordo com a planilha orcamentaria (Anexo lll), a estimativa a ser contratada de cada item se
encontra na coluna “quantidade” e o valor foi obtido através de levantamento técnico e elaboracdo de
Projeto Basico (Anexo ll), que norteia a definicdo do escopo e possibilita estimar suas quantidades com

base na andlise técnica do profissional habilitado.
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9. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacdo do servico comum de engenharia, sob
demanda, de reforma, com fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra, na forma
estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos no Boletim de Custos da Companhia
de Desenvolvimento Urbano do Estado de Sdo Paulo (CDHU), nas areas, instalagGes e infraestruturas nas

Unidades Basicas de Saude.

Diante da situagao supracitada e da pesquisa realizada, sugere-se para esse objeto uma contrata¢do na

modalidade concorréncia, pelo critério de julgamento por menor preco global.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Considerando a natureza similar dos servicos a serem demandados, a rela¢do direta entre a necessidade
dos materiais e os servigcos envolvidos, e com o objetivo de proporcionar uma melhor sistematica de
controle e fiscalizagdo, além de otimizar os recursos e minimizar os riscos de eventuais prejuizos a
Administracdo ou comprometer a qualidade dos servicos prestados, os servicos serdo divididos em 02

(dois) lotes.

Essa divisdo também visa uma melhor organiza¢do geografica das obras, garantindo um andamento mais

eficiente e facilitando a gestdo de cada area, conforme segue:
LOTE 1: AREA INSULAR

a) UBS Pompeba — RS 199.999,99

b) UBS Ndutica Ill — RS 199.999,46

c) UBS Sambaiatuba — RS 499.999,42

d) ESF Saquaré — RS 496.027,92

LOTE 2: AREA CONTINENTAL
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a) ESF Ponte Nova — RS 99.998,76
b) UBS Samaritd — RS 99.998,90
c) ESF Ponte Nova — RS 499.999,24

A divisdao por lotes facilita o planejamento, execugao e supervisdo das obras, promovendo maior

agilidade e eficiéncia no processo de execugao e no controle das obras em cada regido.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3do se identificou a necessidade de realizar contratagdes correlatas, posto que os projetos serao
desenvolvidos internamente, pelo drgao contratante, e a execugdo da obra, por sua finalidade e
complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que ndo possam ser executadas

por uma Unica empresa ou mesmo alvo de subcontratagdo, sem prejuizos ao resultado esperado.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

As contratacOes aqui pretendidas estdo previstas na Lei Orcamentaria Anual (LOA), cujas estimativas

estdo previstas no planejamento orcamentario de Emendas Estaduais.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

Conforme descrito neste ETP, a necessidade da contratagdo se da pela situacdo atual que as edificacGes

se encontram.
Sendo assim, espera-se com esta nova contratacdo assegurar no minimo os seguintes efeitos:

a) Otimizacdo de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratagdo, da forga

de trabalho que se possui tanto na gestdo quanto fiscalizacdo de contratos;
b) Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;
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¢) Dinamismo em relacdo aos servicos até entdo pendentes de manutencdo;
d) Rapidez no atendimento a demanda dos servicos;
e) Garantir a salubridade fisica das pessoas e a integridade do patrimonio;

f) Reparar e adequar a edificagdo das Unidades Basicas de Saude para uma melhor utilizagdo dos seus

ambientes;
g) Eficacia dos servigos prestados contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida dos usuarios.

Por fim, a obra de reforma das unidades tem por objetivo adequar a unidade aos parametros do
Ministério da Saude, e ampliar a oferta dos servicos da Aten¢do Primaria em Salde, trazendo assim

dignidade aos usuarios e servidores.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

A Coordenacao de Planejamento de AquisicOes e Contratacdes (COPAC) deverd publicar o edital da Ata

de Registro de Precos no prazo de até 06 (seis) meses contados da data da abertura do processo.

A Coordenacgdo Contabil e Orcamentdria deverd garantir o recurso financeiro para a execug¢ao do

presente registro de precos assim que homologados os vencedores.

A Secretaria da Saude devera realizar a previsdao adequada dos valores para a execuc¢do do servico na Lei

Orgamentaria Anual (LOA).

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo ao meio ambiente, incluidos requisitos de baixo consumo de energia
e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos,

quando aplicavel. (Art. 18, § 1°, inciso Xll, da Lei n2 14.133/21).
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De modo a mitigar os possiveis impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento dos servicos, a

futura contratada devera observar o seguinte:

a) A contratada deverd destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e

equipamentos que foram utilizados na prestacao de servicos;

b) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados pela Administracdo, na fonte geradora, e
a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associa¢cdes e cooperativas

dos catadores de materiais reciclaveis, ou outra forma de destina¢do adequada, quando for o caso;

c) Os residuos sdlidos reutilizaveis e recicldveis devem ser acondicionados adequadamente e de

forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva;

d) A contratada deverd adotar boas praticas de otimizagao de recursos, reducdo de desperdicios e

reducdo da poluicdo, tais como: Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;
e) Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

f) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedegam as

especificacdes determinadas pela ANVISA;
g) Racionalizagdo/economia no consumo de energia elétrica e 4gua;

h) A contratada também deverd realizar um treinamento interno para seus empregados sobre

reducdo de produtos de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

i) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de desperdicio e
poluicdo;
i) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a

execugdo dos servigos;

k) Respeitar as Normas Brasileiras — NBR — publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

— ABNT — sobre residuos solidos;

) Reciclagem /destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades.
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16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A analise técnica realizada evidencia que as obras de reforma e ampliagdo nas unidades de saude
mencionadas sdo possiveis de serem realizadas dentro dos parametros técnicos necessarios. As
condigBes das unidades foram avaliadas e as interveng¢bGes propostas atendem as necessidades de
melhoria na infraestrutura, acessibilidade, seguran¢a e funcionalidade dos servigos prestados. Pelo

exposto, declara-se viavel a aquisi¢cdo pretendida.

17. ANEXOS

a) Anexo | — Projeto Basico;

b) Anexo Il = Planilha Orcamentaria;

c) Anexo llIl - Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Anexo IV — Demonstracdo de Composi¢do do BDI;

e) Anexo V — Memorial Descritivo.

18. RESPONSAVEIS

Yuna Faro Gervasio - Arquiteta

Diretoria de Projetos, Obras e Servigos - Registro n? 63.899
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Anexo | — Projeto Basico
ESF Ponte Nova - Emenda Dep. Marina Helou
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Anexo Il = Planilha Or¢camentdria
ESF Ponte Nova - Emenda Dep. Marina Helou
D . . ] . . v ~ AP
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
-
28/05/2025
ITEM [ CODIGO ] DESCRICAO [ UN. | QUANT. | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL
1.0 RETIRADA E DEMOLICAO
11 04.03.020 |Retirada de telhamento em barro m? 27000 | RS 14.86| RS 401220
1.2 04.03.040 |Retirada de telhamento perfil ¢ material qualquer, exceto barro m* 3520 | R§ 743| R 261,54
13 03.08.040 f?emgligéu manual de forro qualquer, inclusive sistema de me 260,00 | RS 557| RS 1.448.20
ixacdo/tarugamento
14 04.17 020 E:rr:se;éo de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em teto, piso ou o 5000 | RS 18,26 RS 913,00
75 | 212000 l;gmloca;éa Je aparelhos de lluminacao ou projetares fxos em felo, " 50,00 | RS 870| RS 935,00
iso ou parede
1.6 04.30.020 |Remocéo de calha ou rufo m 6438 | RS 427| RS 274,90
SUBTOTAL 1.0 RS 7.844.84
2.0 COBERTURA
2.1 02.05.060 ?ﬂun::agem & desmontagem de andaime torre metalica com altura até m 50,00 | RS 11,30| RS 565,00
22 15.01.110 |Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vées até 7,00 m m? 36,00 | R® 12259| R 441324
23 16.02.010_|Telha de barro tipo italiana m? 280,00 | RS 7500 RS 21.000,00
24 15.01.210 |Estrutura pontaletada para telhas de barro m? 70,00 | RS 14151| RS 9.905,70
25 2202010 |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12 5mm, fixo m? 26000 ] RS B8 71| RS 23.064 60
26 16.03.010 Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil me 40,00 | RS 56,05| RS 2242,00
ondulado de & mm
27 16.33.052 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m m 5551 ] R§ 14555]| R$ 8.079.48
Pagina 1 de 2
Dn y -~ / > . - AP
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
ITEM ]| CODIGO ]| DESCRICAO [ ON. T QUANT. | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL ]
| SUBTOTAL 2.0 | RS 69.270,02
30 LIMPEZA T | I I ]
31| 55.01.020 |Limpeza final da obra I m | 260,00 | RS 13,00 RS 3.380,00
I SUBTOTAL 3.0 RS 3.380,00
[vata 1 : Servicos e quantidades estimadas de projeto basico. I SUBTOTAL [ RS 80.. 86
[votaz: éncia de Custo - CPOS 195 - Com & | BDI 24,23% | RS 19.503,90
| TOTAL GERAL RS 99.9¢

Responsavel Técnico: Yuna Faro Gervasio
CAU: A248104-3

Pagina 2 de 2
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UBS Samarita - Emenda Dep. Marina Helou
3. . ) A .. Y -~ re
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pitria
(.‘l'”“h-’ _\ hm'r if:l _\'rJ'J.'f[}Huf.r-tf{ili'U
-
REFORMA DA UBS SAMARITA

DATA: 28/05/2025

ITEM | CODIGD |[DESCRICAD [ UM [ GUANT. | PRECO UNITARID |PRECO TOTAL
) 1.1 02.08.020 |Placa de identificacan Earaebla m" 6,00 | RS 03402 | RS 5.604,12
12 TZ.0Z2.750 |LocagSo de container tipo depisiio - 3res mirima de 13,80 m~ UNMES 0| RS BETED|RE 286250
13 02.05.060 I]\.%alr'l“tageme desmontagem de andaime tome metalica com altura ate m 50,00 | s 1130 R 565,00
1.4 04.08.020 [Refirada de folha de esguadria em madeia UN. 100 RS 20,80 | R% 20,80 |
15 03.08.040 Demahl;a: m:r:.lefmdefunocudcua inclusive sistema de o 153.00| RS 557|Rs 85221
18 04.17.020 Hermgandeaparelhndel.mna;aocu propetor fio em tefo, piso ou M 500 | Re 12.28| R 456,50
17 | #1.20020 thos d luminagao ou projetores fixos em tefo, . 2500 | RS 1870(Rs 46750
1.8 05.08.100 de entulbo, para distancias sum a0 10° km ate 0 15° km m" 30,00 | RS 51.17| RS 1.535.10

[Remocaon de entulho de obra com cagamba metalica - material
1.8 05.07.050 |velumoso e misturado per alvenaria, terra, madeira, papel, plastico & s 10,00 | RS 12044 | RS 120440
rmetal m
SUBTOTAL 1.0 R$ 13.368.23
20 TELHAS DE BARRO, CALHAS E TUBOS DE QUEDA

22.02.030 [Forro em paineis de gesso acartonade, espessura de 12,5mm, fixe [ m ] 158,00 [ RS 101.82[RE 18.102.38
22 29.18.010 ImpermeahllzaEEngefrlpérxﬂaﬂsta]ashhc c:ndacomrn solventes arganicas, sobre . | 31.I3|3| RS mﬂlm 51528
Pigine 1 de 2 20/07/2022

Prefeitura Municipal de Sdao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade

I
[ SUBTOTAL 20 | RS 16.718.65
3.0 POLICARBONATO
a1 | 15.02.150 E;':n“e?"";’“‘“ montagem de esirutura metslica em perfl metalon, kg 308,00 | RS 16,64 | RS 512512
3.2 18.35720 |Cobertura plana em chapa de policarbonato afvedar de T0mm m el ] 3513 | R 905551
SUBTOTAL 3.0 R$ 1417763
A0 ESGD
a1 24.04.230 2ﬁ de seguranga em ago SAE 1045, para janela, diametro 1°. sem tempera e . 500 RS 204571 | RS 10.228,55
[Forta de seguranga de abrir em grade de ago SAE 1045, diametro 17, completa, =
42 24.04.250 serm témpera e reveni m T10| RS 253332 RE 17.886,57
2.4 25.01.040|Caixdho em aluminic basculanie, scb medida m= 200 | RS 116783 | R3 237586
4.5 34.20.380 |Suporte para apoic de bicidetas em tubo de ago galvanizado, diametro de 2 1427 . 200| RE 52631 [ RE 1.052,62
4.8 73.06.247 |Poria lisa de conmer suspensa em madeira com batenie m- 200 RS 605,88 | RS 121178
29.01.040 ena;;e&nh:ompletawmma;aneta fipo alavanca, para poria interna & 200 RS 20204 | RS 78408
com
2311050 Esmalte 3 base ag.a em superficie metaica, inclusive preparo m 12,00 R 44,75 | R% 537,00
K mpeza da obra T 156,00 He TE00 | P 5, 00
SUBTOTAL 40 i3 36730 46 |
[Noto 1 : Servigos = quantidodes estimadas de projeta basico. [ SUBTOTAL I % 80494 57
[Nata 2 : Referéncia de Custo - CPOS 195 B0 24.23% | 15.503.53
[RE 95.998,50

Responsavel Técnico: Yuna Faro Gervasio
CAL: AZA0104-4
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Processo n° 2424/24

Folha n°
. - - - T~ -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Clidade Moviumernto da Hisforia Fedfria
Callvda Mefor doe Nac orelideds
UBS Pompeba - Emenda Dep. Caio Franca
o I a ) A = = v - 7 .
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pitria
Cellula Mater da Nacionalidade
r
ZBI0S/2025
[EM | cooico | DESCRICAD o QUANT. | PREO UNMITARIO PRECO TOTAL
1.0 SER! PRELIMINARES
aca 3030 para | | 600 RS DA RE BEE.T
1. 2 0202120 Locagan de container fipo slojamento - area minima de 13,80 m™ | URMES | 3.00[ RS BETE0 | RS 2882 B0
| SUBTOTAL 1.0 B.266.52
2.0 DEMOLIR E REMOVER ITENS
21 03.03.060 |Demolicao manual de revestiments em massa de piso m- 258,00 | RS 929 RE 306,82
03.03.040 [Demnolican manual de revestimento em massa de panede ou tein . 72,00 [ RS 557 | RE 401,04
04.20.020 |Remogdo de janela de ventilagdo, iluminagso ou vertilagio e luminagao padrao un 1,00 | RS 211 | RE az11
0 mani 33 08 Elevagao ou Elemento Vazaos,
24 03.02.040 incluingo revesti m* 15,00 | RS T438| R% 1.114.20
25 03.08.040 |Demeliciio manual de fomo qualquer, inclusive sistema de fixacdaharugamento m 106,00 | RS 557T|Re 50042
20 | 04.17.020 | omoge0 Oe apareino G TUrINag=0 ol BFOfELCe 0 e (exo. Po o0 un 5000 | RS 12.26| rs 213,00
27 4120020 E::Jna;aoceaparelm de fluminagac ou projetores fixos em teto, un 50,00 | RS a70| RS 835,00
SUBTOTAL 20 R§ 638259
3.0 CONSTRUIR E INSTALAR ITENS ]
EN] 17.02.020 |Chapisco || 50,00 RS 6,66 [ RS 233,00
[ 32 [ 17.02.120 [Embogo comum [ m | 50,00 RS 21.73| RS T.086.50 |
Pigine 1 de 3
Do y = A b W= T o
Prefeitura Municipal de Sdao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pitria
Cellula Mater da Nacionalidade
[ITEM [ CODIGO ] DESCRICAQ [ UN. | GQUANT. | PRECO UNIT] PRECO TOTAL
[ 33 [ 17.02.220 |Reboco [ m | 50,00 RS 1223 R B11,50
[ 33 | 7470111 |Alvenaria de bloco de concretn de vedacas de 14 x 18 x 38 cm - classe G | | 600 RS B3.62[ RS 708,68
| SUBTOTAL 3.0 I3 273996
[4.0 TELHAS DE BARRO, CALHAS E TUBOS DE QUEDA |
21 2202030 [Fommo em paineis ge gesso acanonade, SSpessura ge 12,0mm, 1o | I | 16,00 RS 0L RS 181280
I SUBTOTAL 40 RS 2191280
[50 PIS0S E REVESTIMENTOS
PISOS
Revestimento em porcelanato esmaltado acefinada para areaintema e
81 18.08.000 ambnemewm acesso 30 exterion, grupo de abscrgan Bla, reslshenua m 286,15 | RS 13873 ( RE 30,588 B2
52 18.08.100 |ambiente com acessa ao exterior, grupo de absorao Bla, resisténcia m 180,00 | RS 2840| RS 5.396,00
quimica B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
5] 5
- Revestimenio em placa ceramica esmaltada de 10x10 o, assentado &
53 18.11.022 iuntado com an ssa industrializada m 116,00 | RS 12143 | R$ 14.091,68
5.4 33.10.030 [Tinta acrilica anfimofo em massa. inclusive prepano pintura 3 demaos | 1.800,00 | RS 3140 RS 50.240,00
AL 500 RE 109,296, 50
8.1 25.01.050 |Csixiho em aluminic maxim-ar com vidro, linha comerndal m 320 RS 40529 | RS 1.206.03
6.2 24.03.210 |Tela de protegao em malha ondulada de 17, fio 12 (BWG), com requadro m- 250 [ RS 662,18 [ RS 140540
8.3 24.01.280 [Caixiho fipo guiche em chapa de aco m 180 RS 118570 RS ?_‘I::|2 26
.4 28.01.040 |Vidro iso fransparente de 4 mm m- 1,80 | RS 161.80 | R$
AL 60 RS 51%
(U OMPEZR I I | | |
Pagine 2 de 3
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Processo n° 2424/24

Folha n°
. - . T -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Movpimento da Hisforia Fofria
Cellula Mafer da Nac orelidads
- . - /] - = ., = il ." ~ -
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
[ TEN | coDigo ] DESCRICAD ] - O UNITARIO TOTAL
71 | 01020 [Ompesatndl dacbm e G 0[S 2300
12| 05 06080 T ansogre de nilho, s Gsancis superioes 305 ate0 0 Gm e 50.00] F5 3121 F 208050
- [+] com i -
73 | os07.080 m‘;wdmwm mamm.‘a "“"I i m 15,00| RS 12044 | RS 1.806.60
SUBTOTAL 70 RS 72T
Wats 1 - Serviges = quant ; de projeto basion, T SUBTOTAL TRE i A
Nota 2 - Referencia de Custo - CPOS 195 - Com Desoneragan | BDI 24.23% | RS 39.008,29
i TOTAL GERAL [RE 135,953,

Yung Faro Gervasic
CALE A240104-4

Pagina 3 de 3
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

UBS Nautica Ill - Emenda Dep. Caio Franga

Processo n° 2424/24

Folha n°

Ciidlay

PLANILHA ORCAMENTARIA

REFORMA DA UBS NAUTICA Il

Prefeitura Mumnicipal de Sao Vicente
P

umente da Historia da Peitria

28,/05/2025
Imem | comGo DESCRICAD UNIDADE | QUANT. PRECO PRECO TOTAL
~ | unmdmio
10 SERVIGDS PRELIMINARES
11 |02.08.020 Placa identificacso da abra me 6,00 RS 534,02 R55.604,12
12 |02.02.120 Locag3ae de container tipo alojamento - rea minima de 13,80 m? UNMES 3 RS EB7.60 RS 2.662,80|
13 |03.03.060 Demalicio menual de revestimento em miassa de piso me 160 RS 9,29 RS 1.486,40|
14 |o4.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira me 4160 RS 20,60 RS 856,96
15 |04.09.020 Retirada de esguadria metalica em gersal me 2.50 RS 2B.B3 RS 72,08
16 |04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira me 4.4 RS 20,60 RS 50,64
17 |oa17ozn |P=mesEe de pareing deiluminagia ou prajetor fino =m teto, piza au — 7S 547,80
parede un 30
18 |eizngzg  |Peceieensic d= spareines de dluminacio ou projetares fixes em e, 7S 15,70 ——
pizc ou parede un ag
15 |04.03.040 Retirada de telhamento perfil £ material gualguer, exceto barra me 6.2 RS 743 RS 46,07
Subrotal 1O RS 11.927 86|
2.0 TELHAS DE BARROD, CALHAS E TUBOS DE QUEDA
21 |oz.os0s0 ;n:)o:-‘tugem e desmontagem de andeime torre metalica com altura ate - 50.00 RS 1130 RS 565,00
2.2 [15.00.210 |Estruture pantaletads pars telha: de barra e 5500  R514151 RS 4.952,85
2.3 |16.02.010 |Telha de barro tipo italiana me 35.00 RS 75,00 RS 2.625,00|
Imparmaztilizagio em pinture de acfalto oxidado com soheentes orgdnicas, sobre massa -
24 |32.18.010 20,00 RS 18,27 RS 38540
|LAJE EXIST. + CALHAS) m? 2
25 |16.33.022 |Calha, rufc, afins &m chepe galvanizadan® 24 - corte 0,33 m m .00 R% 105.71 RS 739,97|
Subtotal 2.0 RS 9.268,22
3.0 POLICARBONATO
3.1 |16.32.120 |Coberturs plane =m chape de policarbonato shvealar d= 10 mm m? 5L00 R% 235,13 RS 11.981,63
3.2 [15.08.150 |Fornacimento = montsgem de estruturs metalics em perfil metelon, sem pintura kg 350,00 RS 16.64 RS 6.323,20|
3.3 [33.07.140 |Pinturs com =zmalte slguidico =m estruturs metslics kg 380,00 RS 4,08 RS 1.550,40
Subtotal 3.0 RS 19.865,23|
4.0 PIS0S E REVESTIMENTOS
Revestimenta em porcelanato esmeledo acetinedo pars sres interna e
41 |1EDE.050 |ambiente com acesza 2o exterior, grupo de sbzargio Bla, resisténcia m? 170,00 R5138.28 A5 23.507,60
guimnica B, sssentado com argamassa colante industrislizads, rejuntsdo
Subtotal 4.0 RS 23.507 60
5.0 PINTURAS
5.1 |33.02.060 |Massa corrida 2 base de PVA m? 100,00 RS 13.E1 RS 1.381,00|
5.2 [33.10.030  [Tints acrifics entimafo em messa, indusive preparo teto m 250,00 RS 3140 RS 7.850,00|
5.3 [33.10.030  [Tints acrifics antimafo em messa, indusive preparo paredes m 750,00 RS 3140 RS 23.550,00
5.4 [33.10.030  |Tints scrifics entimafo em mesza, indusive prepero pintura axterna m E87.55 RS 3140 RS 27.881,63
Subtotal 5.0 RS 60.662,63
6.0 ESQUADRIAS
6.1 [25.00.400 |Caixilho &m aluminic snodizado fixe (Guich#) m 2,50 R3 653,82 RS 1.634,80|
6.2 [25.00.110 |Caisilho guilbotina em sluminic ancdizado, sob medids [Suiché) m 2,50( R51.120.66 RS 2.801,65
6.3 [26.02.040 |Vidro tempersdo incolor de 8 mm |Guichs) m 2,50 R3 258,14 R3S 545,35
5.4 |24.00.080 |Porte/partic de sbrir em chape, sob medida [Acessa) m? 4.40 RS 066,58 RS 4.252,95
Porie lizz de madeire, intamz “PIM", pare acabemants =m pintura, padric .
6.5 |23.15.001 . id. 12,00 R% 611,64 RS 7.342,08
| dimensional medio/pesado, com ferragens, completo - 80 & 210 om L = ELL
Porie lizz de madeire, intamz “PIM", pare acabemants =m pintura, padric .
B.E . id. .00 R B2B,76 R%4.401,32
23.13.002 |dimensional mediofpesada, com ferragens, completo - 90 & 210 om L *
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Processo n° 2424/24

Folha n°
Prefeit Murnicipal de Sdo Vi t
Clidade Moviumernto da Hisforia Fedfria
Callvda Mefor doe Nac orelideds
Porta lisa de madeira, interme, resistente 8 umidsde "PIM RU”, pars
S 2cabementa m pinturs, de carrer ou deslizente, tipo eceszivel, padric N
e dimenzianal pasada, com sistena desfizante e ferragens, completa - 100 x 210 unid Lo RS EIRS3 RS BE9.58
cm
6.8 [2B.00.170  [|Vidro liso laminadoincolor de 10 mm m 3,00 R3 385.78 RS 1.169,34]
ot lhzoiom :I:agz-n campleia com maganets tips alavenoe, pare parta interne com 1 p oo0|  msaszos 2552858
=
6.10 [24.02.040  [Portafportio tipo gradil sob medida m 2,00 R3 531,65 RS 1.863,30|
Subtotal 5.0 RS 28.529,13|
7.0 LIMPEZA
7.1 |55.00.020 |Limpeza final da obra m 258,00 RS 13.00 RS 3.354,00|
Remogio de entulho de obra com cagamba metalice - material
7.2 [05.07.050 [volumaso e misturado poralvenaria, terrs, madeira, papel, plastico e m? 15,00 R3120.44 RS 1.806,60|
mmtal
7.3 |05.08.080 [Trensport= de entulho, pars distdndas superiores aa 5° km ste o 10° km m? 50,00 RE 41,40 RS 2.070,00|
Subtotal 7.0 RS 7.230,60]
Subtotal RE 160.951,27|
BDI 24.23% RS 39.008,18|
TOTAL A% 199.999 45

[ Baletim referencial de custas COHUY 195 - Com Desaneragio

Yuna Fare Gervasio
CAL 42401034

75



Callula Mafar da Nac orelidads

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria

Processo n° 2424/24

Folha n°

PLANILHA ORGAMENTARIA
REFORMA DA ESF SAMBAIATUBA

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade

28/05/2025
| ITEM | coDIGo | DESCRIGAD | UN | QUANT. I PRECO | preco ToTaL |
B " UNITARIO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
ao para obra B00| RS ©83402)] RS 5.604,12
02.02.120 agio de contsiner tipo alojamento - drea minima de 13,80 m* UNMES 3.00| RS 83760 RS 2.862.80
SUBTOTAL 1.0 R$ B.266.92
2.0 DEMOLICAD
21 03.02.080 |Demcligio manual de revestiments em massa de piso m? 240.00| RS 820 RS 2.220.60
22 032.10.140 |Remogdo de pintura em massa com lixamento m3 550.00| RS 578 | RS 2.170.00
23 04.03.040 |Retirada de telhamento perfil & material gualguer, exceto barro m? 120,00 ] RS 743 RS 891,80
24 |o2.10080 Rfirrr:'f:: dn::;r:ura 'em superficies de madeira efou metalicas com produios m? 100.00| RS 1500 Rs 1.519.00
guimicos (portas)
25 | 03.03.040 |Demoligiéo manual de revestimento em massa de parede ou feto m 320,00| RS 557 | RS 2.118.60
25 03.08.040 Dem?llgao manual de forro qualguer, inclusive sistema de mE 10000 RS 557 | Rs 557.00
fixacioltarugamento
27 04.02.020 [Retirsds de telhamento em baro m? 50,00 RS 1486 | RS 743,00
22 | 0420020 |REMOEEe dejanela de eu g0 & luminagdo un 2000| R 32.11| RS 842.20
padrag
20 03.02.040 Demo!lgao manual de alvenanrla de elevagio ou elemento vazado, incluindo m2 10.00| ms 7428 | RS 742.80
revestimento (bancos e balciic)

Pagina1lde 5

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pitria
Cellula Mater da Nacionalidade

| UN. | QUIANT.|

PRECO

Pagina2des

DESCRICAD UNITARIO PRECO TOTAL
Remogio de aparelho de iluminagdo cu projetor fixo em teto, piso ou un ar.00| RS 18.26 | RS 675.62
211 | 2120020 H_ecclocagao de aparelhos de iluminagdo ou projetores fixos em teto. un ar.00| RS 1870 | Rs 891.90

pisc ou parede
SUBTOTAL 2.0 RS 13 988 32

3.0 CONSTUIR

31 m? 310,00 | RS 1820 | RS 5.080,20
32 m 500] RS 45.86 | RS 249,30
. m? 1500 RS 114086 | RT 17.247.90
4 m? 40000 RS 666 | RS 286400
5 m? 400,00 | RS 21,73 B8.882.00
1 m? 400,00 [ RS 1223 ]| RS 4.882.00 |
37 04.40.030 Hetir.ada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza " 20,00 | ms 743 | Rs 148.80

empilhamento
38 54.20.100 |Reassentamento de guis pré-moldada reta efou curva m 20,00 | RS 21,866 | RS 43320
SUBTOTAL R$ 39.407,30

4.0 TELHAS DE BARRO, CALHAS E TUBOS DE QUEDA E POLICARBONATO
Impermeabilizagio em pintura de asfalio oxidado com solventes orgénicos, -

41 32.16.010 sobre massa (LAJE EXIST. + CALHAS) m 230,00 | RS 18.27 | R3 443210
4.2 | 2302030 |Forro em painéis de gesso acaronado, espessura de 12,5mm, fixo m? 200.00| RS 10192 | RS 20.384.00
43 18.33.022 |Calha, rufo, sfins em chapa galvanizada n® 24 - corfe 0,33 m m JO.00| RS 10571) RS 7.398.70
4.4 18.02.010 | Telha de barro fipe itsliana m? 60,00 | RS 7500 RS 4.500,00
45 18.03.010 ;:Igar:‘n:‘nm em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil omdulade m? 120,00 | RS 56,05 | RS 6.728,00
SUBTOTAL 4.0 R$ 43.441.80
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Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade

. = PREGD
| ITEM | CODIGO | DESCRICAD | UN. | QUANT. | UNITARIO PRECO TOTAL
5.0 PISOS E REVESTIMENTOS
PISOS
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para érea interna e
51 18.08.080 |ambiente com scesso ao exterior, grupo de absorgdo Bla, resisténcia m* 250,00 RS 13828 RS 34.570.00
quimica B, do com ar; colante industriali rejuntade
Revestimenta em porcelanato técnico antiderrapante para drea externa,
52 18.08.110 |grupe de absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrislizada, m? 50,00 RS 189,18 | RS 0.450,50

rejuntado

53 |se07110 Pisc em ladrilho hld!'aullco.pr_elc', branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com me 24000 R8s 107.11| RS 25.706.40
argamassa colante industrislizads
PAREDES

Revestimenta em placa cerdmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e

54 18.11.022 rejuntado com argamassa industrializada - Externa seguir padrio m 500.00) RS 121.48)| RS 60.740.00
55 | 18.11.022 Hgvesumemo em placa ce.ramlca.es.maltada de 10x10 cm, assentado e me so000| RS 121.48| Rs £0.740.00
rejuntado com argamassa industrializada
[FINTURAS

6| 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive redes 3 deméos m? 88583 R MR 27.187,08

.7__| 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive aro teto 3 demaos m3 413.00) R MR 12.868.20

& | 33.12.011 |Esmalte & base de gua em madeirs, inclusive preparo 3 demaos m3 200.00| R 4515| R .030.00

59 | 33.11.050 [Esmalte & base agua em superficie metdlica, inclusive preparo 3 demaos m3 50,00 RS 4475 | R3 2.237.50
SUBTOTAL 5.0 R§ 242 638,66

6.0 ILUMINACAOIELETRICA | | | ]

Pagina 3desS

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pidtria
Cellula Mater da Nacionalidade

PRECO

ITEM | cODIGO | DESCRIGAD | UN. | QUANT. |

UNITARIO | CLEFYuL L
6.1 | 04.17.020 [Remogdo de aparelho de iluminagio ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 45,00| RS 18,26 | RS 821,70
6.2 | 41.02.541 |Ldmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 8a 10W un 90,00 | RS 2293| R§ 2.083,70
Lumindria retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2
83 |#114020 | mpadss fluorescentss wbulares de 28 WI32 W38 WIS4 W un 45.00| RS 17S42] RS TA930
4| 40.04.470 |Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A completo cf 00.00) RS /IB|R 623,00
.5 4.19.120 |Remogéo de interruptores, tomadas, botéo de campainha ou cigarra un 0000 RS 18.26| R: .826,00
.6 | 40.04.480 [Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo g 00.00) RS 335B| R .358.00
39.02.016 | Cabo de cobre de 2.5 mm?, isolaments 750 V - isclagio em PVC 70°C m 20000( RS 424)| R3 848,00
SUBTOTAL 6.0 R$ 20.434 30
7.0 ESQUADRIA
I1 25.01.090 | Caixilhg em aluminic tipo veneziana com vidro, linha comercisl m? 2500) RS 38876 ] RIS 886800
7.2 | 24.03.210 |Tela de protegio em malha ondulada de 17, fio 10 (BWG), com requadro m3 30,00| RS 562.16| RF 16.864,80
SUBTOTAL 7.0 R$ 26.533,80
2.0 LIMPEZA
81 |55.01.020 |Limpezs final da obra m3 300,00 RS 13.00) RS 900,00
82 |os.07.050 R%mogao de entulha ‘.:Ie obra com cs.gamba mela'llc:.a - material volumosc e m? 1500| RS 12044 | RS 1.808.80
misturado por alvenaris, terrs, madeira, papel, plastico e metal
8.3 | 05.08.080 |Transporte de entulho, para distincias superiores ao 5° km até o 10° km m3 50,00 | RS 41.21| RS 2.080.50
SUBTOTAL 8.0 R$ T.767.10

|Wota 1 : servicos e

de projeto bdsico. | SUBTOTAL [Rs 40z47880]

Pigina 4de 5
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade

PRECO
NITARIO

Nota 2 : Referéncia de Custo - CPOS 195 - Com Desoneragao [ BDI 24.23% [Rs 9752061
H%] | TOTAL GERAL | 499.999.42

| ITEM | c()meo‘ DESCRICAO | UN. I QUANT] U PRECO rorALI

Responsavel Técnico: Yuna Faro Gervasio
CAU: A249104-4
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Processo n° 2424/24

Folha n°
- - - - T~ -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Clidade Moviumernto da Hisforia Fedfria
Callvda Mefor doe Nac orelideds
ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Caio Franca
b . y - A/ > Y = F P
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
r
2B/0S2025
[TTEM [ CoDIGo | DESCRICAD [ UM | GUANT. | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL ]
SERVICOS PRELIMINARES
1. 08020 F'Iacadenenﬁﬁoacaca!aoh{a [ EO0] RS A FE BEHTZ|
T2.02.120 it - rea minima de 12,80 [ONMES 0| RS BET.E0| S ZEa2.60
| J
2.0 DEMOLIR E REMOVER ITENS
21 03.05.060 |Demalicao manual de revestimento em massa de piso il 27500 | RS 929| RS 2554751
22 03.03.040 [Demolicao manual de revestimentio em massa de parede ou tein Y 300,00 | B3 557 | RS 1 6?1 00
Cermclicao manual de alvenana de elevagac cu elemento vazado,
23 03.02.040 incluinga revest m* 17,00 | RS T428| RS 128276
24 04.08.060 |Retirada de batente com guamicdo e pegas linsares em madeira, chumbatos m 1300| RS 1235| RE 180,55
75 T3 0130 |Femorao de prnbura em massa com lamenio m 000 | Fs T8 | R Pl k]
28 0420020 (Remogdio de janela de ventilagdo, iluminace ou ventilagio & luminagao padrao un 600| RS 573| RS 34,68
SUBTOTAL 20 3 B 27654
[F0 CONSTRUR E IRSTALAR TERNS
EX] 17.02.020 [Chapisco m- 500,00 | RS 663| RS 3.330.00
3.2 17.02.120 |[Em comum m- S00.00 | RS 21.73| RS 10,885 00
EE] 17.02.220 |Reboco m- 500,00 | RS 1223| R 811500
de bloon de vedagao de 108 19 -l N
14.10.121 |3"’E“a"" = Hloco 62 concretn de vedaga de 103 T 39 om - classe m 180,00 | RS 106.84| RS 18.23,20
Pégine 1 de 3
Dy 1 - A A Lo v - e
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histiria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
[CTmEm | copiso | DESCRIGAD [ On QUANT, | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL 1
35 01.21.100_|Sondagem do terreno a trado m 200[ RS BETT| RS 193,54
38 15.05.200 [Placas, vigas e plares em concreto armado pre-moldado - foe= 40 Mpa m* 12DCI RS 234010 | RS 40,081,200
a7 01.17.061_|Projeto execulive de estrutura em formato A0 un RS 207350| RS 297350
3.8 44.01.800 |Bacia sifonaca com caixa de descanga acoplada sem tampa - G litros. [+ 4 DC' R3 BOB42 | RS 3237 681
39 44.20.260 |Tampa de #ﬂm para bacia sanitaria un 4,00 [ RS 47893 | RS 191.72
0 4207170 |Lavatono de fouga com eoluna un 1000 [ RS 45043 4504, 30
311 44.20.010_[5ifao plastico sanfonado universal de 1° un 14,00 | RS 2707 | RS 3?3 ]
T A0 Engahe Texivel metalico D= 172 un 1400 RS er
= AL 3.0 RS Bl.ﬁ_iz
[40 TECHAS DE BARRO, CALHAS E TUB0S DE GUEDA
41 I 02.030_|Formo em paingis de gesso acanonado, espessura de 12.5mm, fixe m 50,00 [ RS 101.82| RS 5.006.00
42 18.02.010 |[Telha de bamo fipo italiana m 70,00 7500 R £.250,00
43 15.01.210 [Estrutura éEntdetada ?m telhas de barmo m 7000 [ RS 141,51 RS 9.805, 70
LX) ELEET) EN . ahins em chapa galva & 24 - corte 0,33 m m el 10577 ZTIHEE
SUBTOTAL 40 RS 2257732
[5.0 PIS0S E REVES IIMEATOS
PISOS
[Rizvestiments em porcelanato esmsltado acetinado para ares nhema )
51 18.08.080 amblemecom @acesso 3o exteriorn, grupo de abscrgan Ela, reslsheﬂna m 340,00 | RS 13828 | R® 44.730,80
- Fevestimento em placa ceramica esmaliada o 1010 o, asseni=do &
22 13.11.022 rejuntado com ar csa industrigizada i 800,00 | RS 121,48 | RE T2.888,00
5.3 TII0030_[Tinka scribca am% &M massa, indusive prepars m 15656 | FS TAT| R BT 715,56
2.3 33.12.011_|Esmalte 3 base de agua em madeira, nclusive m 340,00 | RS 48.153| R% 18.351.00
5.0 17 i1} To,00 | B HT5| R 3350, 25 |
SUBTOTAL 50 RE 209.092.03
Pégina 2 de 3
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Processo n° 2424/24

Folha n°
- - - _— -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads
3. . ) n . . e e
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histdria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
DESCRICAD [ UM [ GUANT [ PRECO UNITARID | PRECO TOTAL ]
8.1 23.008.040 |Porta lisa com batente madeira - 80x 210 cm un a0l RS 61454 RS 553088
.2 Z3.00.052 [Porta lisa com batente madeira - 110x 210 cm un 4,00 | RS TEZE1 [ RS 317124
83 28.01.040 FF;]n:pem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna com 1 g 13.00| RS 3p204 | RS 509652
84 | 2801030 [Fereger complets com maganets Bpo alavanca, para poria extema § 100| RS 88257 | RS Ba2 5T
8.5 2601.040  |Caimlho em alumirio basculante, sob rmedida m- 10,00 [ RS 118783 | RS 11.878,30
6.8 24.02.070|Porta de femo de abrir fipo veneziana. linha comercial nr 1260 | RS 517.78[ RS 652378
Grade de seguranga em ago SAE T0H5, para janela, diametro T, sem -

8.7 2404230 témpera & revenimento m 8,00 | RS 204571 RS 18.:411,30
SUBTOTAL &0 RE o1.435.66

7.0 LIMPEZA
i1 55.01.020 |Limpeza final &a obra m 530,00 | RS 1300 | RS T.280,00
72 05.068.080 [Transporte de entulho, para distancias supeniores ao 5° km ats o 10° km m* 50,00 | RS 4121 RS 208050

- o de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
73 05.07.050 misturado per alvenaria, tera, madeita, papel, plastico @ i m" 15,00 | RS 12044 | RE 1.806,60
SUBTOTAL 70 RE 1114710
Wate 1 - Servigas = idades estimadas de prajeta basice. SUBTOTAL (i JEATE R |
Nata 2 : Referéncia de Casto - CPOS 105 - Com Desoneracio B 24.73% g% 97 520,58
TOTAL GERAL 495.559.24
Yuni Faro Gervasic
CAL-: AZA0104-4
Pagina 3 de 3
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Processo n° 2424/24

Folha n°
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Clidade Monimento da Hisforia Frifria
Callula Mafar da Nac orelidads
ESF Saquaré — Emenda Dep. Caio Franca
.. . ) . . [ 1 v -~ §
Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pitria
Cellula Mater da Nacionalidade
-
28/05/2025
[TEM] conico | DESCRICAO | T QUANT_| PRECO UNITARIO
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
| 1.1 [02.08.020 | [ m ] 6,00] RS 83402 RS 5.604,12
Locacdo de contsiner tipo slojsmento - dres minima de 12,80 m® {unMES 300l RS am,aﬂl RS 266280
1 SUBTOTAL 1.0 R$ 826697
2.0 DEMOLIR E REMOVER ITENS
21 03.03.080 [Demalicic manual de revestimentc em massa de piso m? 208.00| R 220 R 2.768.42
22 | 03.02.040 |Demoligho manusl de revestiments em massa de parede ou teto g 33000] B 55T|Rs 183510
23 | 0302000 Ezm;l;q:urer:;rx::le:;alvenana G Slevayao ou slemento vazado, - 4.00| RS Za28| RS 29712
2.4 | 03.08.040 (Demoligic manual de foro qualquer. inclusive sistema de fixagSo/tarugamento m? 51,80 R% 557T| R% 288,53
25 | 04.03.020 |Retlirads de telhamento em barns e 40000 RS i486| s 594300
26 | 04.06.080 |Retirada de rodapé inclusive cordao em material sintético m 20,00] RS 0.93| R® 18,60
2.7 | 04.08.080 |Retirada de batente com guarnicio e 5 lineares em madeira. chumbados m 20.00) RS 11.73) RS 234.60
2.8 | 0310140 i = 72275| RS 578l RS 220310
29 | 03.08.200 EERES RE S 52,23
2.10 | 04.17.020 E:z:géo de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em teto, piso ou un s000| RS 26| rs 730,40
2.11 | 4120020 |Reseiocagdo de sparshos d= uminagio ou projetares fixos em teto, un 20.00| RS 70| rs 748.00
SUBTOTAL 2.0 RS 17.213,09
Pagina 1de 4
. ) f . e v -~ e
itura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pitria
Cellula Mater da Nacionalidade
[imem] copico ] DESCRICAD [ un UANT. | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL
3.0 CONSTRUIR E INSTALAR ITENS
3.1 | 17.02.020 [Chapisco m 80.00] RS 6.86] A3 532,80
2 | 17.02.120 [Emb m s0.00] BS 21 73| RS 17384
3 | ivoz. e 80,00 Bs 1223 ms 978,40 |
E 15.05.530 |Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-maldado - fok= 25 MPa m* 200]| R% 273807 RS 5.477,84
5 14.10.111 |Alvenaria de bloco de concreto de vedagso de 14 cm - classe C m? 12,00) R$ 88.62| R3 1.063,44
Divisdria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 "
38 | 1430300 | e oA - 15T 1 15T LM m 2400| RS 196.42| R 471408
SUBTOTAL 3.0 R$ 1450506

4.0 TELHAS DE BARRO, CALHAS E TUEOS DE QUEDA
41 | 3218010 IL’r:'!;:!srarneablllzag:acv em pintura de asfalto oxidado com solventes orgénices, sobre

18.27T| R3 211870

4.2 | 22.02.030 |Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m> 100.00 101.82| R 10.182,00
43 | 16.02.010 [Telha de bame tipo italiana 2 450,00 J5.00) RS 33.750,00

353
3
| B3
44 | 16.33.022 |Calha, rufo, sfins em chaj slvanizads n® 24 - corte 0,33 m m 11000 RS 10571 RS 11,638 10
45 | 15.01.210 |Estrutura pontaletads para telhas de barro m 13.00] RS 14151| R$ 1.838 63
TAL R$§ 9,43
| PISOS E REVESTIMENTOS
PISOS

oot
Revestiments em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e

5.1 18.08.090 (ambiente com acessc so exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia m* 280,00| R® 128.2B| R$  52.54640
uimica B, sssentado com argamassa colante industrislizads, rejuntado
PINTURAS
R tto em placa cerami ltada de 10x10 cm, assentado e -
52 |18.11.022 rejuntado com argamassa industrislizada m 750,00| R% 12148| RF  91.110,00
5.3 | 33.10.030 |Tinta scrilica antmofo em massa, inclusive preparo pintura 3 deméos m= 149333 ) AT 31.40) R 46.880,56
Pagina 2 de 4
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Processo n° 2424/24

Folha n°
Prefeit Municipal de Sdo Vicent
Cidade Movnamento da Hisforia Pafria
Cellvda Mater da Nasioralidads
Prefeitura Municipal de Sao Vicent
rejertura unicipat ae Sao vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade
[ un UANT. | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL
s 00,00 s 120] ®s  25.120,00]
m 30,00 RE 45.15) R$  10.3B84.50
m? 4450 | RE 44.75) R$ 6.466,38
SUBTOTAL 5.0 R$ 232 517,84
6.0 E: ADRIAS
6.1 | 23.09.030 |Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm un 2,00) RS G0B.26| RS 1.216,52
8.2 | 2300040 |Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 em un 13.00] RS G1454] RS 7.98002
8.3 | 2300050 |Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 em un 200] RS G3420] RS 126840
8.4 | 23.00.052 |Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm un 800 RS T9281]| RS B.342 48
6.5 | 28.01.040 |Feragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta intema com 1 folha -] 2500 R3 392.04| R3 8.801,00
8.6 | 35.01.070 | Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial m? 200] RS 317.24] A3 53448
8.7 |24.04.23p |Grade de seguranga em sgo SAE 1045, para janela, diametro 17, sem me 7.00| RS 204571 RS 1431997
tEmpera e revenimento
Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha &5 x 132 mm e pintura -
8.8 | 34.05280 eletrostatics m 900 R% 513.81| R% 4.622 48
Portéo de abrir em grade de ago galvanizado eletrofundida, malha 65 x -
89 | 3405200 132 mm, & pintura eletrostitica m 300 R® 1513.70| RS 454110
Portéio de correr em grade de ago galvanizado eletrofundida, malha 65 -
8.10 | 34.05.300 % 132 mm. e pintura eletrostatics m 700| R% 1.193.86| R3 8.357,02
SUBTOTAL 6.0 R$ 53.092.48
7.0 LIMPEZA
7.1 | 5501.020 [Limpeza final da obra m? 33000] RS 13.00) RS 4.280,00
7.2 | 05.08.080 |Tramsporte de entulho, riores ao 5° km até o 10° km m3 50,00) R% 41,21) R 2.060,50
Remogéo de entulho de obra com cagamba metslica - material volumose e "
73 | 0807050 misturado por ahvenaria, terrs, madeira, papel, plastico & metal m 1500 RS 12044 RS 1-808.60
SUBTOTAL 7.0 R$ 815710

Pagina 3de 4

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pitria
Cellula Mater da Nacionalidade

| ITEM I CODIGO | DESCRICAO [ un. T quant. I PRECO UNITARIO I PRECO TOTAL
[Nota 1 : Servicos e quantidades estimados de projeto basico. SUBTOTAL RS 399.281.92
Nota 2 : Referéncia de Custo - CPOS 195 - Com Desoneragao BDI 24,23% RS 96.746,01

TOTAL GERAL RS 496.027.92

Yuna Faro Gervasio
CAU: A245104-4

Paginad4ded
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Processo n° 2424/24

Folha n°
- - T~ -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads
Anexo lll - Cronograma Fisico-Financeiro
ESF Ponte Nova - Emenda Dep. Marina Helou
d ;{;‘ g;;E 'P”_]'r'"‘::”l" vr Ml u.ﬁ-".ﬁfﬁﬂf e Sao Vicente
~ ' Al d ¥ s Purrea
CROMOGRAMA FISICO E FINANCEIRD
ESF POMTE NOWA E QUARENTENARID
CATA: JE MG 0TS
Descrigio 30 Dims &0 gims 90 dias Total
% o T o
a0 5 ERVIGDS PRELIMENA RES 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS 7.344.84 | RS - |rs - | ms 7.844.84
2.0 E DEMOLCED 23, 34% aA0,67% 33,79% 100,00%
RS  16.303,62 | RS 2B.173.20 | RS 2479330 | RS E5.270,02
3.0 COBERTL®A 0,00% 0,00% 00, 00F: 100,00%
RE RS - RS 2.280,00 | RS 3.380,00
Wola § : Senapas ¢ qua eiida del sitimados & grojeto bk BUBTOTAL RE E0.49838
otz & : Manidba niferimaad de prngod esiléekas CEAL 193 EDI 24,21 % RE 1960530
TOTAL GERAL RE BE.89E,TE

Hesponuive Téonicn: Fund Fane Ganvasio

CaLe: A4 1044
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Processo n° 2424/24

Folha n°
.. - - T~ -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads
UBS Samarita - Emenda Dep. Marina Helou
FPrefertura Municipal de Sdo Vicente
i M 3
L&
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
UBS SAMARITA
DATA: /052015
Descrigio 30 Dias 50 dias 90 dias Total
% % %

SERVICOE PRELIMINARES 200, 00% 0,00% 0,00% 100, 00%
EN:] R RS 13388 33

[TELHAS De. CALHAS E TUBOS DE £4.45% 33,92% 0,00% 100,00%
2.0 BS A0 TE0 25 RS A6 T1863

POLICARBONATD 0,00 100,00% 0,00% 100, 00%
3.0 25 = RS 14177653 RS 1417763

ESTUADRIAS 0,00 22,24% 77,765 100, 00%
4.0 | RS EONTIZ | RS 28.173.24 | RS 35 T30 46
Fala 1 : Sesipes ¢ poeosticodes nifiomdos de profinio badwioo. BUBTOTAL R 80484 57
Fatn X : Flandba refirencial i grepcs unifdees COML 195 B 24,33 % R 10.603,B2
TOTAL BERAL R B0.384,60

o Fang Gerfvisis
AL A249005-4
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

UBS Pompeba - Emenda Dep. Caio Franga

Processo n° 2424/24

Folha n°

? g Prefeitura Municipual de Sdo Vicende
k. ) 4 e Mo i i
CROMDGRAMA FISICD E FINANCEIRD
LSS PORPEBA
DaTa: 2035
Ram Daneride 50 Dias Bl diaa 0 i Tortal
kL k] k) k]
SERIES PREUMINARES Sl ol oy o0 L0
0] AS  EIeES2 (5] E 266,92
DEMOILIA E BEMOWER ITENS SO0 s O00 o000
20 Lo RS 6.341,59
CORET R £ INSTALAR ITENS e 0,00 D00%
TS WS LTINS RS 1,739, 95
TELHAS DE BARRD, CALHAS £ TUSOE DE QUEDA, S0 Oyirs 0,00 L0, DR
a0 RS 2190LED | RS = kS 21.911, &
PESOS E REVESTIAENTOS B ELatk 1R L0
5.0 S BS54 | A5 5634000 | AE 4345407 | AS L, =06, 5
|ESCisatnias 0,008 O, 000 100, 008
(5] RS 5.04545 | AS 5.145,83
LIWIPEES, 0,0 Oyl v LD, DR
T i) 7347,00 | RS T.247, 10
#zta 1 Serudean ¢ geantidoden sarvTese: v oo ema Adika, ELETOTAL |u L0991, 70
Weta 2 Ploniha refircrncial & prepos anreics (D 15 BDI 4T3 % ||¢| 008, TV
TOTAL GERAL |/ masmas]

Tund Fara Gersaua
CAL: AMBLN-4
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UBS Nautica Ill - Emenda Dep. Caio Franga

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

Processo n° 2424/24

Folha n°

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRD
REFORMA DA UBS NAUTICA 11

Data: 2z/0s/2023
Fem Descrigio 30 Dias &0 diaz 00 diaz Total
% % % %

Servigos Prelimi 100,00%: 0,00% 0.,00% 100,00%
1.0 RS 11.007.B6 RS 0,00 RS 0,00 RS 11.007.B6

[Teihes de barre, calhas & tubos de queda 100,008 0,00% 0.00% 100,002
2.0 R55.268.22 RS 9.268,22

Policarbonate 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.0 RS 19.865,23 RS 19.855,23

Pisos & revestimentos 30.79% 6. 1% 0.,00% 100,003
4.0 R57237.00 RS 16.270,60 RS 0,00 RS 23.507.60

Pantura 0,00% 65,053 33.04% 100,003
5.0 RS 4007647 | RS 20.586,16 RS BOLEE2.63

Esquadrias 0,00% 0,00% 100,00%: 100,00%
5.0 RS 0,00 RS 28.529,13 RS 28.529,13

Limpeza 0.00% 0.00% 25.34% 25.34%
7.0 RS 0,00 RS 7.230.60 RS 7-230,60

Nerta 1 : Servipas ¢ quan bidsdes e thra dios de projeln b SUBTOTAL

Neta X : Planiiha refierescial de mrepas it COMU 195 BDI 24.23 %

TOTAL GERAL

Yuns Faro Gervasio
AL AZAD104-4
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

ESF/UBS Sambaiatuba — Emenda Dep. Caio Franca

Processo n° 2424/24

Folha n°

[ L Prefeiturae Munic ."l.".l.'n" de Sdo Vicents

CROMDGERAMA FISICD E FINANCEIRD

ESF SAAABAIATURA

DATA. W00 235
mm Daruericlis: 50 Dias B0 dias B0 chiari. Tortal
= = ko =
SERVICCE FRELMINARES OO Oy 0,0 100, D0
L [ EISESD | RS - [ - RS E 266,92
[ 0a,00 [y e 10,00
20 RS 138G 32 | RS = L] EERCTEN
COMETLAR SO0 00 0y 0,00 100, DO
e RS 3940750 | RS - kS - kS 35, 207, B
TS TF T THATRAS & TOECS TF TRIEDR E B
a0 RS 4344160 | RS - [ - [ 4323180
PSS £ REVESTIRENTOS Ba5% S0t 35,50% 100, D0
EX) RS M5.63ETD | AS 1a0AAN.5E | RS BEIELSE | A5 41636 65
[iLumamiacRoye frimca [y [ BT 100,008
5.3 L - | hS = RS 1A | BE 20,834, 50
ESCLBALRLA. 0,008 00 SO0 L0000
0 RE  1e533a0 | S 6,535, B0
LIMIPEZA, [ s SO0 00
| S - |ns - [ms 2900 RS T.76T, 10
Mo 1 SOl § SESRtocNT SEETETE o DYoo Sdaka. ERSTOTAL [ rx LT ATEAL
e 1 : Ploniha refirveroisl b arepos eeies OV 135 B 2T % | 5T_530,81
TOLAL GEITAL | 435,999,437

Tund Fara Gernaua
CAL: AZ4RLDN-4
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Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria

Callula Mafar da Nac orelidads

ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Caio Franca

Processo n° 2424/24

Folha n°

ﬁ" L, Prefeitura Municipal de Sdc

[}

CROMOGRAMA FISICO E FINANCEIRD
ESF PONTE NOWA,

v Vicernis

DaTa: . 1ot o
Rem Dhariecr il S0 Has Bl diaa 0 chiiri Tortal
) Y Ed Y
SERRILCE PREUMINARES oy [ D05 L, D0
1 0] 5] B InSE B0 A& B 256, 93
CEAMCILIN E REMOVER ITENS 00,00 0,00 a00% L0, 00A
Fi] B EIIESM RS E226.04
ST LI E IS TALAR ITENS 000 [T 0,00
EXfd RS 91671659 [ 91.671, 63
TELseS OF BARRO), CALHAS E TUSOH DF CUEDA, SETiN A4, e DO
A RE LLE7R,05 | B 1000027 = FET Y]
PSS £ HE 0L00% 62,55 ST ALR L0000
s FS . AE IS0EETJE | AE  TAIAJT | A5 roeumlng
ESCHMALRIAS [y [ D00 Loy
4 RS Giasses| WS Sianes |
LIMPERA [ oy anos s
T [ (] 21. 147, 13
Fieaa 1 ; Serwipos ¢ gesstidoder swiTeds: de projma Sdeka. SLASTOTAL ||:I BT 4TR.AE
Pisia 3 ; Fioniha refnvencisl o arevos srreion (DVL LR B0 34,13 % =3 ST_5I0 58
TOTAL GERAL | = 435.398,24

Funk Fara Gerasia
AL A1 D5
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Processo n° 2424/24

Folha n°
- - - _— -
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads
ESF Saquaré — Emenda Dep. Caio Franca
e
.-:E( L Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
w € riliedl [ 1 Peitrun
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
REFORMA DA LUBS SAQUARE
DATA: TA[US/5
Deserigio 30 Diias 60 dias 30 dias Total
] % ] %
1.0 SERVICOS PRELIMIMNARES 100,00% 0.,00% 0,00% 100,00%
10 RS B.255.32 | RS I e =268,52
2.0 DEMOUR E REMOWVER ITENS 100,00% 000t 0,00% 100,00%
20 RS 1721308 | RS RS - = 17.313,08
3.0 COMSTRUNR E INSTALAR ITEMS 100,00% o0 0,00% 100,00%
3.0 RS 14.505,08 | RS = - = 12303,06
2.0 TELHAS DE BARRD, CALHAS E TUBIOS DE QUEDA 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
10 RS =932943 | RS - | me - | = ¥3925,43
5.0 PISOS E REVESTIMENTOS B.72% 50,160 31,18% 100,00%
50 RS 2027008 | RS 139748567 | RS 72.459,08 | RS 237 317,84
5.0 ESCIIADRIAS. 0,00% 0,005 100,00% 100,00%
50 [ - [ms - [=ms 35.052,48 | RS 35.052,38
7.0 LMPEZA 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
7.0 RS - [ms - [ ®s 2.237,10 | RS E137,20
Mot 2 : Serwpen f guontidn slinodos e arojes i, EUBTOTAL ] F96.281,52
oea I : Mlonilfo nefemeiod de prepos unittinios CORG 95 BDI 24,23 % CE] 26, 748,01
TOTAL GERBL GE] LT B

‘Tund Faro Gersasio
CALE: AAT10E-4
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Anexo IV — Demonstra¢cao de Composicao do BDI

ESF Ponte Nova - Emenda Dep. Marina Helou;

UBS Samarita - Emenda Dep. Marina Helou;

UBS Pompeba - Emenda Dep. Caio Franga;

UBS Nautica lll - Emenda Dep. Caio Franga;
ESF/UBS Sambaiatuba — Emenda Dep. Caio Franga;
ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Caio Franga;

ESF Saquaré — Emenda Dep. Caio Franga.

O BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) é um indice essencial na construgao civil, utilizado para agregar
aos orgamentos os custos que ndo estdo diretamente ligados a execu¢do dos servicos, mas que sao
indispensaveis para a viabilidade do projeto. Ele engloba despesas indiretas, tributos, seguros, garantias
e a margem de lucro necessdria para a empresa responsavel. Esse indice garante que todos os aspectos
financeiros de uma obra sejam contemplados de forma completa, assegurando a sustentabilidade

econdmica do empreendimento.

A férmula utilizada para o calculo do BDI é expressa como BDI = (1 /(1 - ZF)) - 1, onde 2F representa a
soma das fragdes percentuais de cada componente que o compde. Entre esses componentes estdo as
despesas indiretas, como custos administrativos e logisticos, os tributos aplicaveis (ISS, PIS, COFINS,
entre outros), os valores destinados a seguros e garantias, além da margem de lucro da contratada.
Dessa forma, o BDI reflete todos os custos indiretos de forma integrada, evitando a subestimacdo de

recursos financeiros.

No caso especifico em analise, o valor do BDI sera fixado em 24,23%. Isso significa que, sobre o custo
direto da obra, serd acrescido este percentual, o qual abrange todas as despesas indiretas, tributos e
beneficios empresariais. A definicdo de um indice fixo proporciona maior uniformidade ao processo de

orcamento, além de facilitar a andlise e a comparacdo entre propostas, especialmente em processos
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licitatdrios. Essa abordagem padronizada ndo apenas reforga a transparéncia nos calculos, mas também

assegura a viabilidade econémica do projeto como um todo.
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Anexo V — Memorial Descritivo

ESF Ponte Nova - Emenda Dep. Marina Helou

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Histéria da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

ESF PONTE NOVA E QUARENTENARIO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial da ESF POMTE MOWA E
CIUARENTENARIO.

A placa de obra referente a este projeto sera contemplada na planilha de
outro projeto na mesma unidade, uma vez que ambas as intervencdes sdo fruto
de emendas parlamentares distintaz, mas destinadas ao mesmo local.

Dessa forma, sera utiizada uma Onica placa para sinalizagdo das duas
obras, contendo as informagbes comespondentes a ambas as emendas. A
decisdo visa otimizar a instalagio e manutengio da sinalizagio, garanfindo a
visibilidade adeguada das agies em andamento, sem comprometer a

identificacio e a transparéncia dos investimentos realizados.

Essa abordagem pemite o aproveitamento racional dos recursos
disponiveis e assegura que os critérics de divulgacio institucional sejam
devidamente atendidos. O local para o posicionamento & fixagio da placa sera
definido pela fiscalizagdo.

Devera ser feito o reparo na estrutura do telhado onde houver
necessidade, devera ser retirado todo o telhamento, tanto de bamro quanto o de
peril, como descrito em projeto. Sera instalade novo telhamento em barro e em
perfl, como definido em projeto.

Devera ser realizada a remogae de todo forro existente e substituido por
forro de gesso acartonado, postericormente pintado.

Devera ser realizado o preparo e a pintura de toda a area demarcada em
projeto arquitetdnico.

Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de

toda a obra, incluindo limpeza com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes,
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esquadrias, tetos, assim como refirada de todos os residuos provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das refiradas e demolicdes devera ser remavido do
local através de cacambas metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relatives 3 seguranga dos
franseuntes e veiculos, bem como os locais de trabalho deverdo ser sinalizados
e izolados, de modo a preservar a integridade dos proprios operarios e
equipamentos utilizados.

Atencdo especial deverd ser despendida & questdo de seguranga
ocupacional, sendo obrigatdrio & contratada & observancia das Mormas de
Seguranga do Trabalhe do Ministério do Trabalho, bem come o fornecimento,
treinamento de uso, e obrigacio de uso, dos equipamentos de protecdo
individual, ou, conforme o caso, coletivos.

S3o Vicente, 28 de maio de 2025

Michelle Luis Santos
Secretaria de Salde

Responsavel Tecnico: Yuna Fare Gervasic
CAL: A240104-4
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UBS Samarita - Emenda Dep. Marina Helou

Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Monumento da Historia da Pdtria
Cellula Mater da Nacionalidade

MEMORIAL DESCRITIVO

ESF SAMARITA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial da ESF SAMARITA.

A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento,
responsavel técnico pela execugao, prazo de execucado e natureza da obra. A
placa devera ser executada de acordo com as especificagcdes fornecidas pela

fiscalizacao.

O local para o posicionamento e fixagao da placa sera definido pela
fiscalizacao.

Devera ser realizada a remogao de portas e janelas, e instalacdao de
novas conforme projeto arquiteténico.

Devera ser realizada a remocao de todo forro existente e substituido por
forro em gesso acartonado com finalizagdo em tinta antimofo. Realizar a
impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos em
toda a laje existente e calhas.

Instalar nova cobertura em policarbonato e estrutura metalica conforme
projeto arquitetonico.

Devera ser feita a instalagao de grades e portas de seguranga, janelas e
portéo, conforme determinado em projeto.

Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de
toda a obra, incluindo limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes,
esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os residuos provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicoes devera ser removido
do local através de cagambas metalicas.

Deverdao ser observados os aspectos relativos a seguranca dos

transeuntes e veiculos, bem como os locais de trabalho deverdo ser
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sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios
operarios e equipamentos utilizados.

Atencao especial devera ser despendida a questdao de seguranca
ocupacional, sendo obrigatério a contratada a observancia das Normas de
Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento,
treinamento de uso, e obrigagcao de uso, dos equipamentos de protecao

individual, ou, conforme o caso, coletivos.

Sao Vicente, 28 de maio de 2025

Michelle Luis Santos
Secretaria de Saude

Responsavel Técnico:
Yuna Faro Gervasio
Arquiteta — CAU A249104-4
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MEMORIAL DESCRITIVO

UBS POMPEBA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial da UBS POMPEBA.

A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento,
responsavel técnico pela execugao, prazo de execugao e natureza da obra. A
placa devera ser executada de acordo com as especificacoes fornecidas pela

fiscalizacao.

O local para o posicionamento e fixagdo da placa sera definido pela
fiscalizacdo.

Devera ser realizada a demolicdo do revestimento do piso completo
assim como o rodapé e do revestimento da parede conforme projeto. Os
banheiros deverdao ser remodelados para adequacdo conforme NBR9050
(acessibilidade).

Devera ser realizada a remocao de todo forro existente e substituido por
forro em gesso acartonado. Junto a remogao e recolocacao de aparelhos de
iluminagao.

Devera ser realizada a pintura da unidade e aplicacao de revestimento
ceramico conforme projeto arquiteténico.

Deverao ser trocados caixilhos conforme projeto e caso haja
necessidade, deverao ser instaladas telas de protecao onde necessario.

Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de
toda a obra, incluindo limpeza com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes,
esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os residuos provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicdes devera ser removido
do local através de cagambas metalicas.

Deverao ser observados os aspectos relativos a seguranca dos
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transeuntes e veiculos, bem como os locais de trabalho deverao ser
sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios
operarios e equipamentos utilizados.

Atengao especial devera ser despendida a questdo de seguranca
ocupacional, sendo obrigatério a contratada a observancia das Normas de
Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento,
treinamento de uso, e obrigagdo de uso, dos equipamentos de protegao

individual, ou, conforme o caso, coletivos.

Séo Vicente, 28 de maio de 2024

Michelle Luis Santos
Secretaria de Saude

Responsavel Técnico:
Yuna Faro Gervasio
Arquiteta — CAU A249104-4
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MEMORIAL DESCRITIVO

UBS NAUTICA il

0 presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial do UBS Madtica Ml

A placa de cbra devera conter a identificagdo, valor do investimento,
responsavel técnico pela execucdo, prazo de execucdo e natureza da obra. A
placa devera ser executada de acordo com as especificagies fornecidas pela
fiscalizagdo.

O local para o posicionamento e fixagdo da placa sera definido pela
fiscalizagéo.

Sera realizada a reforma parcial das coberturas da unidade, incluindo a
substituicdo do madeiramento & das telhas de barro danificadas, com
instalagdo de estrutura pontaletada e telhas fipe italiana. As intervences
envolvem também a aplicagdo de impermeabilizagdo em pintura de asfalto
oxidado scbre a laje existente e nas calhas, conforme indicado em projeto.

As calhas e rufos em chapa de aco galvanizado serdo subsfituidos ou
inztalados conforme a necessidade. As calhas existentes também receberdo
nowa fratamento de impermeabilizagao.

Sera instalada uma nova cobertura extermna em policarbonato alveolar de

10 mm, com estrutura metalica em perfil metalon, que recebera pintura com
esmalte alguidico, conforme detalhamento em planta.

A unidade recebera mova pintura intermna e externa com tinta acrilica
antimofio, incluinde preparacao de superficies (massa comida PVA) e aplicagio
em ftetos, paredez e fachadas, seguindo as cores padronizadas pela
municipalidade.

Sera realizada a substituicdo total dos pisos intermos por revestimento
em porcelanato esmaltado acetinado, assentado com argamassa colanie e

Paginaldad
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Em relagdo as esquadrias, serdo substituidas:

Az portas intemas em madeira, conforme dimensdes e modelos
indicados na planilha, incluindo modelos padrao e resistentes a umidade;

& porta principal de entrada sera substituida por porta de wvidro
temperado em duas folhas;

O portdo de acesso sera substituide por um modelo em chapa tipo
diamante, com '.rerrtilagéo superiar;

Mo balcde da recepedo e da farmacia, serdo instalados caixilhos fixos de
aluminic anodizade, com vidre temperado e grade de protecio,

Todas as grades das janelas externas existentes serao reformadas e
repintadas com tinta adequada.

Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de
toda a obra, incluindo limpeza com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes,
esquadrias, tetos, assim como refirada de todos os residuos provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicies devera ser removido
do local através de cagambas metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relatives 3 seguranga dos
franseuntes e veicules, bem como os locais de trabalho deverao ser sinalizados
e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprics operarios e
equipamentos utilizados.

Atencdo especial devera ser despendida a questdo de seguranca
ocupacional, sendo obrigatorio & contratada a cbservancia das Mormas de
Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento,
treinamente de uso, e obrigacio de uso, dos equipamentos de protecdo
individual, ou, conforme o caso, coletivos.
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Sao Vicente, 28 de maio de 2025

Responsavel Tecnico
Yuna Faro Gervasio
CAL: A245104-4

Michelle Luiz Santos
Secretarade Salde
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESF SAMBAIATUBA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial da ESF SAMBAIATUBA.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valer do investimento,
responsavel técnico pela execugdo, praze de execucdo e natureza da obra. A
placa devera ser executada de acordo com as especificactes fornecidas pela
fiscalizagao. O local para o posicionamento e fixagio da placa sera definido pela

fiscalizagao.

Devera ser retirado todo o forro existente e estrutura, e realizar a

instalagdo de novo formo em gesso acartonado.

Devera ser retirado todo o telhamento, demoligdo manual de revestimento
em massa de parede, remogao de janelas, remogao de todo piso da unidade,

demglicdo de elemento vazado conforme demonstrado em projeto arquitetnico.

Devera ser realizado o nivelamento de piso em concreto, reparo de trincas

rasas, instalagdo de nove elemento vazado conforme demonstrado em projeto.

Devera ser realizada a impemmeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado
sobre massa em toda laje existente.

Realizar a instalagdo de nove piso em revestimento porcelanato
esmaltado acetinado para area interma & ambiente com acesso ao exteror, e

revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para area externa.
Realizar o rebaixamento de guia em frente a unidade.

Realizar a devida instalagdo de placa de ceramica esmaltada 10x10cm
branca com uma faixa central na cor amarelo candro (conforme padrao
prefeitura). E instalacio de mesmo revestimento em meia parede por toda area

interna da unidade.
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Realizar preparo da parede, embutir toda fiagdo aparente e pintura de toda
area interna da unidade com 3 demdos, conforme demonstrado em projeto

arquitetdnico.

Remogdo e substituigdo de todo aparelho de iluminagdo. Substituicio de
todos os espelhos de tomada e interruptores da unidade.

Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de
toda a obra, incluindo impeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes,
esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os residucs provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demoligdes devera ser removido do
local através de cagambas metalicas.

Deverdo ser cbszervados os aspectos relativez a seguranga dos
transeuntes e veiculos, bem como os locais de trabalho deverdo ser sinalizados
e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios operarios e
equipamentos utilizados.

Atencac especial devera ser despendida a questdo de seguranca
ocupacional, sendo obrigatorio & contratada & observancia das MNormas de
Seguranga do Trabalho do Ministéric do Trabalho, bem como o fornecimento,
treinamentc de uso, e cbrigagdc de uso, dos equipamentos de protecdo

individual, ou, conforme o caso, coletivos.

Sao Vicente, 28 de maio de 2025

Michelle Luis Santos
Secretaria de Salde

Responsavel Técnico:
Yuna Faro Gervasio
Amuiteta — CAL A2408104-4
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESF PONTE NOVA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial da ESF Ponte Nova.

A placa de obra devera conter a identificacao, valor do investimento,
responsavel técnico pela execucao, prazo de execugao e natureza da obra. A
placa devera ser executada de acordo com as especificagdes fornecidas pela
fiscalizagdo. O local para o posicionamento e fixagdo da placa sera definido
pela fiscalizagao.

Devera ser realizada a remocao completa do piso interno da unidade.
Estdo previstas também as demolicdes de alvenarias, portas e janelas, de
acordo com as indicagdes do projeto arquitetdnico, incluindo retirada de
revestimentos em parede, teto e piso, além de pintura existente.

Serdo executadas novas alvenarias em bloco de concreto para fins de
ampliacéo da unidade, conforme detalhado no projeto executivo. Estao inclusas
as instalacées de novas esquadrias, como portas de madeira (internas e
externas), janelas de aluminio tipo basculante e portas metalicas tipo
veneziana, todas em conformidade com as especificagoes técnicas e normas
de acessibilidade.

Aplicacao de porcelanato esmaltado acetinado em todas as areas
internas e ambientes com acesso direto ao exterior, utilizando argamassa
colante industrializada e rejunte técnico.

Instalagdo de revestimento ceramico esmaltado 10x10 cm em areas
molhadas, também com argamassa industrializada e rejuntamento conforme
especificado em projeto.

Pintura com tinta acrilica antimofo e acabamento acetinado lavavel, na
cor branca, conforme especificagcdes do projeto. Superficies em madeira e

metal receberdao tratamento com esmalte a base d'agua, garantindo
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durabilidade e resisténcia a umidade.

Devera ser construido um novo sistema de cobertura, compreendendo
estrutura pontaletada para telhas de barro, assentamento de telhas tipo
italiana, instalagao de calhas, rufos e elementos complementares em chapa
galvanizada, conforme projeto.

Deverao ser instaladas as lougcas e metais sanitarios, incluindo bacias
com caixa acoplada, lavatérios com coluna, sifées sanfonados e engates
metalicos.

Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de
toda a obra, incluindo limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes,
esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os residuos provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicdes devera ser removido
do local através de cagambas metalicas.

Deverdao ser observados os aspectos relativos a seguranca dos
transeuntes e veiculos, bem como os locais de trabalho deverdo ser
sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios
operarios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial devera ser despendida a questdo de seguranca
ocupacional, sendo obrigatério a contratada a observancia das Normas de
Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento,
treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecao

individual, ou, conforme o caso, coletivos.

S3o Vicente, 28 de maio de 2025.

Michelle Luis Santos
Secretaria de Saude

Responsavel Técnico:
Yuna Faro Gervasio
Arquiteta — CAU A249104-4
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MEMORIAL DESCRITIVO

UBS SAQUARE-MEXICO 70

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as
diretrizes basicas para a reforma parcial da UBS SAQUARE.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valor do investimento,
responsdvel técnico pela execugdo, prazo de execugdo e natureza da obra. A
placa devera ser executada de acordo com as especificagbes fornecidas pela

fiscalizagao.

O local para o posicionamento e fixagdo da placa sera definido pela
fiscalizagdo.

Devera ser realizada a remocao total do piso existentes na parte intema
da unidade como também a remocao de todo revestimento existente conforme
demonstrade em projeto arquitetdnico. Realizar a remogdo de alvenaria

existente entre a copa e a cozinha a fim de realizar a integragao das salas.

Realizar a demoligdo manual de forro existente, inclusive sistema de
fitagdo, remocdo e colocacdo dos aparelhos de iluminagdo, retirada de
telhamento em barro, retirada de batente com guamnicdo e pegas lineares em
madeira, demolicdo manual de painéis divisorias, retirada de rodapé e remogao

de pintura em massa com lixamento conforme demonstrado em projeto.

Quante aos revestimentos, realizar a instalagio de revestimentc em
porcelanato esmaltado acetinado em toda area interna e ambiente com acesso
ao exterior, & revestimento em placa cerdmica esmaltada de 10x10 cm,

assentado e rejuntado com argamassa industrializada.

Conzstrugdo de divisdrias em drywall nas areas demarcadas em projeto

arquitetonico, incluindo forro em gesso acartonado.

Devera ser realizada a construgdo de paredes para a ampliagio da
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Prefeitura Municipal de Sao Vicente
Cidade Momumenio da Hisidria da Pidtria
Cellula Mater da Nacionalidade

unidade, incluindo a instalagio de novas portas e janelas conforme projeto
arquitetdnico.

Realizar a pintura interna e externa da unidade incluindo tefo, portas &
grades extemas com quantidade de demdos estipulada em planilha
orcamentaria e remocdo de pintura antiga em massa com lixamento.

Devera ser realizada a substituico de portas e batentes existentes, por
novas portas & batentes incluindo ferragem completa.

Quanto as esquadrias, os portdes de acesso, serdo substituidos por
portdo tipo gradil sob medida. Instalar novas grades de proteco nos locais
demarcados em projeto arquitstnico.

Devera ser realizada a impermeabilizagdc e recuperacdo do
madeiramento da fachada. Troca do telhamento de barro, calha e rufo e
restauracao da estrutura da telha.

Finalizando a obra, a confratada devera providenciar a limpeza total de
toda a obra, incluindo limpeza com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes,
esquadrias, tetos, assim como refirada de todos os residuos provenientes da
mesma.

O entulho proveniente das refiradas e demoligies devera ser removido
do local através de cagcambas metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relatives a seguranca dos
franseuntes e weiculos, bem como os locais de trabalho deverdao ser
sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios
operarios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial devera ser despendida 3 questdo de seguranca
ocupacional, sendo obrigatorio & contratada a observancia das Mormas de
Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o formecimento,
treinamento de uso, e obrigacido de uso, dos eguipamentes de protecdo
individual, ou, conforme © caso, colefivos.
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Séo Vicente, 28 de maio de 2025.

Michele Luis Santos Responsavel | ecnico:
Secretana de Saude Yuna Faro Gervasio
CAU: A240104-2
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/25

Razdo Social da Proponente:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de Vossa Senhoria nossa proposta de precos relativa a
EXeCcUGd0 de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da licitagdo em epigrafe.

O prego proposto para execuc¢do da obra objeto da licitagdo supramencionada é de:

Lote 1

UBS Pompeba — RS XXXXXXXXXX
UBS Nautica Il = RS XXXXXXXXXX
Sambaiatuba — RS XXXXXXXXXX

ESF Sagquaré — RS XXXXXXXXXX

Lote 2
ESF Ponte Nova — RS XXXXXXXXXX
ESF Ponte Nova — RS XXXXXXXXXX

UBS Samaritd — RS XXXXXXXXXX
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O prazo de execucdo do objeto é de XXX (xxxxxxx) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servico pela divisdo de engenharia, previsto no edital de licitacdo.

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.

Pela presente, declaro inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal
n? 14.133/2021 e as clausulas e condicdes previstas no Edital de Licitacdo na modalidade Concorréncia

Eletronica acima numerado, incluindo os seus Anexos.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N2 RG N¢

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO 11l - MEMORIAL DESCRITIVO
LOTE 01

UBS POMPEBA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma

parcial da UBS POMPEBA.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valor do investimento, responsavel técnico pela execugao,
prazo de execugdo e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificagdes

fornecidas pela fiscalizagao.
O local para oposicionamento e fixacdo da placa sera definido pela fiscalizagao.

Deverd ser realizada a demolicdo do revestimento do piso completo e do revestimento da parede
conforme projeto. Os banheiros deverdo ser remodelados para adequa¢do conforme NBR9050

(acessibilidade).

Devera ser feita a remocgdo de telhamento em perfil e telhas em barro para reparos na cobertura e para
realizar a impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos em toda a laje

existente e calhas.
Devera ser realizada a remocao de todo forro existente e substituido por forro em gesso acartonado.

Deverd ser realizada a pintura interna da unidade e aplicagdo de revestimento ceramico conforme

projeto arquitetonico.

Deverdo ser trocados caixilhos conforme projeto e caso haja necessidade, deverado ser instaladas telas de

protecdo onde necessario.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicGes devera ser removido do local através de cagcambas

metalicas.
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Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como os
locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operdrios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial devera ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatdrio a
contratada a observancia das Normas de Seguranc¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obriga¢do de uso, dos equipamentos de protegao individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
RS 199.999,99
UBS NAUTICA Il

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma

parcial do UBS Nadtica Ill.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valor do investimento, responsavel técnico pela execugao,
prazo de execug¢do e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificagcdes

fornecidas pela fiscalizag3o.
O local para o posicionamento e fixa¢cdo da placa serd definido pela fiscalizagao.

Deverad ser realizada a reforma parcial das coberturas da unidade, com a substituicdo do madeiramento
e telhas de barro existentes que estejam danificados. Calhas e rufos em chapa de aco galvanizado

também deverdo ser instalados onde necessario.

A unidade receberd nova pintura interna e externa em tinta acrilica com cores conforme padrdes da

municipalidade.

Deverd ser refeita a impermeabilizacdo da laje existente localizada acima da recepg¢do (conforme

indicado no projeto).
As calhas em chapa existentes deverdo receber novo tratamento de impermeabilizac3o.

Uma nova cobertura de policarbonato e estrutura metdlica devera ser instalada na parte externa da

unidade, conforme indicado em planta.
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Devera ser realizadaa substituicao total dos pisos ceramicos internos da unidade, conforme indicados em

planta.

Quanto a esquadrias, sera substituido as portas em madeira, porta da entrada principal por porta de
vidro em duas folhas e o portdo de acesso a unidade, que serd substituido por um portdo metalico em

chapa tipo diamante e ventilagdo na parte superior da folha.
No balcao da recepgao e na fdrmacia sera colocado um caixilho fixo com vidro e grade para protegdo.
As grades de todas as janelas externas serdo pintadas.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demoli¢gdes deverd ser removido do local através de cagambas

metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranga dos transeuntes e veiculos, bem como os
locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios

operarios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranga ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obriga¢do de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
RS 199.999,46
SAMBAIATUBA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma
parcial da ESF SAMBAIATUBA.

A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsavel técnico pela execugao,
prazo de execugdo e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificacdes

fornecidas pela fiscalizacdo.
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O local para o posicionamento e fixacdo da placa serd definido pela fiscalizacao.

Devera ser retirado todo o forro existente e estrutura, e realizar a instalacdo de novo forro em gesso

acartonado.

Deverd ser retirado todo o telhamento, demolicdo manual de revestimento em massa de parede,
remogao de janelas, remogao de todo piso da unidade, demolicio de elemento vazado conforme

demonstrado em projeto arquitetonico.

Deverd ser realizado o nivelamento de piso em concreto, reparo de trincas rasas, instalacdo de novo

elemento vazado conforme demonstrado em projeto.

Deverd ser realizada a impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado sobre massa em toda laje

existente.

Realizar a instalagao de novo piso em revestimento porcelanato esmaltado acetinado para area interna e
ambiente com acesso ao exterior, e revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para area

externa.
Realizar o rebaixamento de guia em frente a unidade.

Realizar a devida instalacdo de placa de ceramica esmaltada 10x10cm branca com uma faixa central na
cor amarelo canario (conforme padrao prefeitura). E instalagdo de mesmo revestimento em meia parede

por toda area interna da unidade.

Realizar preparo da parede, embutir toda fiagdo aparente e pintura de toda area interna da unidade com

3 demaos, conforme demonstrado em projeto arquitetdnico.

Remocdo e substituicdo de todo aparelho de iluminagdo. Substituicdo de todos os espelhos de tomada e

interruptores da unidade.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicGes devera ser removido do local através de cacambas

metalicas.
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Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como os
locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operdrios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial devera ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranc¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obrigagdo de uso, dos equipamentos de prote¢do individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
RS 499.999,42
UBS SAQUARE-MEXICO 70

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma
parcial da UBS SAQUARE.

A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsavel técnico pela execugao,
prazo de execug¢do e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificagcdes

fornecidas pela fiscalizagao.
O local para oposicionamento e fixacdo da placa sera definido pela fiscalizacao.

Deverad ser realizada a remocado total do piso existentes na parte interna da unidade como também a
remocgao de todo revestimento existente conforme demonstrado em projeto arquitetonico. Realizar a

remocao de alvenaria existente entre a copa e a cozinha a fim de realizar a integrac¢do das salas.

Realizar a demoligdo manual de forro existente, inclusive sistema de fixacao, retirada de telhamento em
barro, retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, demolicdo manual de painéis

divisérias e remocgdo de pintura em massa com lixamento conforme demonstrado em projeto.

Quanto aos revestimentos, realizar a instalacdo de revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
em toda area interna e ambiente com acesso ao exterior, e revestimento em placa cerdmica esmaltada

de 10x10 cm, assentado erejuntado com argamassa industrializada.

Construcdo de divisérias em drywall nas areas demarcadas em projeto arquitetdnico, incluindo forro em

gesso acartonado.
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Devera ser realizada a construcdo de paredes para a ampliacdo da
unidade, incluindo a instalacdo de novas portas e janelas conforme projeto

arquitetoénico.

Realizar a pintura interna e externa da unidade incluindo teto, portas e grades externas com quantidade

de demaos estipulada em planilha orgamentaria e remogdo de pintura antiga em massa com lixamento.

Deverd ser realizada a substituicdo de portas e batentes existentes, por novas portas e batentes

incluindo ferragem completa.

Quanto as esquadrias, os portdes de acesso, serdo substituidos por portdo tipo gradil sob medida.

Instalar novas grades de prote¢do nos locais demarcados em projeto arquiteténico.
Devera ser realizada a impermeabilizacdo e recupera¢dao do madeiramento da fachada.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demoli¢Ges devera ser removido do local através de cacambas

metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranga dos transeuntes e veiculos, bem como os
locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operarios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
RS 496.027,92

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 1.396.026,79
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LOTE 02
ESF PONTE NOVA E QUARENTENARIO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma

parcial da ESF PONTE NOVA E QUARENTENARIO.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valor do investimento, responsdavel técnico pela execugao,
prazo de execugdo e natureza da obra. A placa deverda ser executada de acordo com as especificagdes

fornecidas pela fiscalizagao.
O local para oposicionamento e fixacdo da placa sera definido pela fiscalizagao.

Devera ser feito o reparo na estrutura do telhado onde houver necessidade, devera ser retirado todo o
telhamento, tanto de barro quanto o de perfil, como descrito em projeto. Sera instalado novo

telhamento em barro e em perfil, como definido em projeto.

Deverd ser realizada a remogao de todo forro existente e substituido por forro de gesso acartonado,

posteriormente pintado.
Devera ser realizado o preparo e a pintura de toda a area demarcada em projeto arquitetonico.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demoli¢cGes devera ser removido do local através de cagcambas

metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como os
locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operarios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranga ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obriga¢do de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
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O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes bdsicas para a reforma

parcial da ESF Ponte Nova.

A placa de obra devera conter a identificacdo, valor do investimento, responsdvel técnico pela execucao,
prazo de execucdo e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificacdes

fornecidas pela fiscalizagao.
O local para o posicionamento e fixagdo da placa serd definido pela fiscalizagdo.

Devera ser realizada a remogao de todo piso interno da unidade, assim como piso existente na drea que

ird contemplar a cozinha, demoli¢cdo de paredes, portas e janelas conforme projeto arquiteténico.

Deverd ser realizada a construcao de paredes para a ampliagdao da unidade, incluindo a instalacdo de

novas portas e janelas conforme projeto arquiteténico.

Realizar a pintura completa to teto da unidade em tinta acrilica acetinada lavavel na cor branca. Pintura

nas areas demarcadas em projeto com tinta acrilica lavdvel acetinada na cor branca.

Quanto aos revestimentos, realizar a instalacdo de revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
em toda area interna e ambiente com acesso ao exterior, e revestimento em placa ceramica esmaltada

de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.
Devera ser realizada a construgdo de novo telhado completo conforme projeto arquiteténico.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos nao abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demoli¢cGes deverd ser removido do local através de cagcambas

metalicas.

Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranga dos transeuntes e veiculos, bem como os
locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos proprios

operarios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranga ocupacional, sendo obrigatério a

contratada a observancia das Normas de Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
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fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
RS 99.998,76
ESF SAMARITA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma

parcial da ESF SAMARITA.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valor do investimento, responsdavel técnico pela execugao,
prazo de execug¢do e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificagdes

fornecidas pela fiscalizagao.
O local para o posicionamento e fixa¢do da placa serd definido pela fiscalizagdo.

Deverd ser realizada a remocdo de portas e janelas, e instalagio de novas conforme projeto

arquitetonico.

Devera ser realizada a remocao de todo forro existente e substituido por forro em gesso acartonado com
finalizagdo em tinta antimofo. Realizar a impermeabilizagao em pintura de asfalto oxidado com solventes

organicos em toda a laje existente e calhas.
Instalar nova cobertura de policarbonato conforme projeto arquitetonico.
Devera ser realizada a pintura interna e externa da unidade conforme projeto arquiteténico.

Devera ser feita a instalacdo de grades e portas de seguranca, janelas e portdo, conforme determinado

em projeto.

Finalizando a obra, a contratada deverd providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicGes devera ser removido do local através de cacambas

metalicas.
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Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranca dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operdrios e equipamentos utilizados.

Atencdo especial deverd ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranc¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obriga¢do de uso, dos equipamentos de protecao individual, ou,

conforme o caso, coletivos.

R$ 99.998,90

ESF PONTE NOVA

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma

parcial da ESF Ponte Nova.

A placa de obra devera conter a identificagdo, valor do investimento, responsavel técnico pela execugao,
prazo de execuc¢do e natureza da obra. A placa devera ser executada de acordo com as especificacdes

fornecidas pela fiscalizagao.
O local para o posicionamento e fixa¢do da placa sera definido pela fiscalizagao.

Devera ser realizada a remocgao de todo piso interno da unidade, assim como piso existente na area que

ird contemplar a cozinha, demolicdo de paredes, portas e janelas conforme projeto arquitetonico.

Deverd ser realizada a construcao de paredes para a ampliacdo da unidade, incluindo a instalacdo de

novas portas e janelas conforme projeto arquiteténico.

Realizar a pintura completa do teto da unidade em tinta acrilica acetinada lavdvel na cor branca. Pintura

nas areas demarcadas em projeto com tinta acrilica lavavel acetinada na cor branca.

Quanto aos revestimentos, realizar a instalacdo de revestimento em porcelanato esmaltado acetinado
em toda area interna e ambiente com acesso ao exterior, e revestimento em placa ceramica esmaltada

de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.

Devera ser realizada a construgdo de novo telhado completo conforme projeto arquiteténico.
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Finalizando a obra, a contratada devera providenciar a limpeza total de toda a obra, incluindo limpeza
com produtos ndo abrasivos dos pisos, paredes, esquadrias, tetos, assim como retirada de todos os

residuos provenientes da mesma.

O entulho proveniente das retiradas e demolicdes devera ser removido do local através de cacambas

metdlicas.

Deverdo ser observados os aspectos relativos a seguranga dos transeuntes e veiculos, bem como
os locais de trabalho deverdo ser sinalizados e isolados, de modo a preservar a integridade dos préprios

operarios e equipamentos utilizados.

Atencgdo especial devera ser despendida a questdo de seguranca ocupacional, sendo obrigatério a
contratada a observancia das Normas de Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho, bem como o
fornecimento, treinamento de uso, e obrigacdo de uso, dos equipamentos de protecdo individual, ou,

conforme o caso, coletivos.
RS 499.999,24

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 699.996,90
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ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA e BDI
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/25

Disponivel através do link: https://www.saovicente.sp.gov.br/transparencia/licitacoes/concorrencia-

publica

ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/25

Disponivel através do link: https://www.saovicente.sp.gov.br/transparencia/licitacoes/concorrencia-

publica

ANEXO VI - PROJETOS
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/25

Disponivel através do link: https://www.saovicente.sp.gov.br/transparencia/licitacoes/concorrencia-

publica
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DECLARAGAO CONTENDO INFORMAGCOES PARA FINS DE CELEBRACAO DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/2025

DA EMPRESA PROPONENTE:
Nome ou Razdo Social da proponente: , Enderego , Bairro
CEP: , Cidade , Estado , CNPJ n¢ ,
Inscrigdo Estadual n? , Conta Corrente n2 Agéncia Banco
, Inscricdo Municipal/ISS (alvard) ne , n2 do telefone n? de fax
da empresa , e-mail:
DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DA CONTRATO/ATA:
Nome Fungao Data de Nascimento
Estado Civil RG n? Orgdo emissor CPF
Rua n2 Bairro
Complemento Cidade Estado
CEP Telefone Fax
Celular e-mail

DA AUTORIZAGAO DE COMPRAS OU ORDEM DE SERVIGOS:

E-mail para encaminhamento das autorizagdes de compras/ordem de servicos:

Responsavel pelo recebimento das autoriza¢bes de compras/ordem de servigos:

Local, de de 2025.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N¢ RG N2

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO Vil
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/2025

Razdo Social da Proponente:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n2 218, de 29/06/1973 e n?
317, de 31/10/1986, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o

responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

N2 Nome Completo e CPF Categoria N2 de Registro Data do Assinatura
Profissional no Conselho Registro  no
Conselho

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro

técnico de profissionais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N2

RG N2

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO IX
DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/2025

Razdo Social da Proponente:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr.(a) (inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e ou
instalacGes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerente
a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas e/ou financeira para

com o Contratante.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsdvel Técnico

CREA/CAU N¢

CPF N2

RG N2

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAN® ........ /2025
CONCORRENCIA PUBLICA N2 09/2025

PROCESSO ADM. N2 004-2424/24-0

PROCESSO DE COMPRA N2 50/25

EMPENHO N2 ........../25

Pelo presente contrato, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE - ESTANCIA BALNEARIA,
através da SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE, inscrita no CNPJ sob o n? 46.177.523/0001-09,

sediada na Rua Frei Gaspar, n2 384, nesta cidade, representada neste ato pelo Sr. ...cccrceercereeneennens no
Cargo de ......cecveieeiesievescescesenennenes, doravante denominada simplesmente como "Contratante" e, de
outro 1ado, @ EMPresa ..eeeccrererseeseesseesessnessessessnnns inscrita no CNPJ sob o n2

sediada na eteeterteetetertetter e et eteste e en srenenean) representada neste ato pelo
] ST portador da CI-RG N2 ......cccceereeererennns € CPF/MF N2 .o

doravante denominada simplesmente como "Contratada", tém entre si justo e acordado o seguinte:

DO OBJETO
1) CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e ll)

a) O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa para execucdo de reforma das
unidades: ESF Ponte Nova, UBS Samarita, UBS Pompeba, UBS Nautica Ill, ESF/UBS Sambaiatuba e a
reforma e ampliagdo das unidades ESF Ponte Nova e ESF Saquaré da Diretoria da Atenc¢do Primdria a
Saude da Secretaria da Saude do Municipio de sdo Vicente, a fim de adequar, corrigir e solucionar
problemas existentes, de acordo com as normas técnicas vigentes., conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e demais exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

b) Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:
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d)
e)
f)
g)
2)

a)

O Projeto Bdasico e Memorial Descritivo;
O Edital da Licitacdo;

A Proposta do contratado;
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Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execugdo é o de empreitada por preco total do lote.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do

contrato (artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021).

b)

A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de

gue as condi¢cdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitidos a negociagao

com o contratado.

3)

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

Condicoes de execucdo

a)

Inicio da execugdo do objeto sera de 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servico pela Diretoria

de Projetos Obras e Servigos — DIPROS.

Local da prestacdo dos servigos

Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

UNIDADE

ENDERECO

ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Marina Helou

Rua Salvador, s/n¢, Vila Ponte Nova

UBS Samarita - Emenda Dep. Marina Helou

Rua Sergipe, n? 70, Samaritd

UBS Pompeba - Emenda Dep. Caio Franga

Rua Anténio da Costa, s/n2, Pompeba

UBS Nautica Il - Emenda Dep. Caio Franga

Rua Nicolau Patricio Moreira, n2 225, Cidade Nautica

ESF/UBS Sambaiatuba - Emenda Dep. Caio Franga

Praga Dom Bosco, s/n, Jéquei Clube

ESF Ponte Nova — Emenda Dep. Caio Franc¢a

Rua Salvador, s/n¢, Vila Ponte Nova

N| of o] B Wl N

ESF Saquaré - Emenda Dep. Caio Franca

Rua do Meio, s/n, Vila Margarida

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)
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b) O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 12
(doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do

objeto.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

a. N3o serd admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

5) CLAUSULA QUINTA - PRECO

a) O valor total da contratagdo € de RS .......cceveeeeeevverecevreeree v

b) No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratagao.
6) CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

a) A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR) para

afericdo da qualidade da prestagao dos.

b) Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
(1) ndo produzir os resultados acordados,
(2) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

(3) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

c) A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo

da prestagao dos servigos.

Do recebimento
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d) Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de

planilha e memodria de cdlculo detalhada.

1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo

contratual, quando for o caso.

e) Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de

carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n© 14.133).

1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda

do contratado com a comprovacdo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

4, O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisdrio.

5. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.

119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

6. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugles exigiveis.
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7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades.

f) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da

qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao.

1) A contratada serd comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

2) Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos

de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

g) No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de

liquidagdo e pagamento.

h) Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

i) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do contrato.
Liquidacao

j) Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.

72, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

1) O prazo de que trata o item anterior serad reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite

de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021

k) Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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1. o prazo de validade;
2. a data da emissao;
3. os dados do contrato e do érgdo contratante;
4, o periodo respectivo de execug¢do do contrato;
5. o valor a pagar; e
6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
) Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da

despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

0 prazo apds a comprovagao da regularizagao da situa¢do, sem 6nus a contratante;

m) A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢gdo mencionada no

art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

n) A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condicbes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdao em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,

proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

0) Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do contratante.

p) N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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q) Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

r) Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

s) O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagdo

da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77,

de 2022.

t) No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,

mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.
Forma de pagamento

u) O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

V) A contratada devera informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta bancaria que sera

realizado o pagamento

w)  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.
X) Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislacao aplicavel.

1) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos

na fonte, quando da realiza¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

y) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2

123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio
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de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.
7)  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

a) Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do orgamento estimado.

b) O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com

base no SINAPI SD DEZ/2023 E CDHU 192 SD.

c) Apds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes

iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

d) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos

efeitos financeiros do uUltimo reajuste.

e) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca

correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

1) Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de

pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

f) Nas aferi¢cbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(dao), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

g) Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdao em vigor.

h) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
1) O reajuste sera realizado por termo aditivo.

8) CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
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a) Sao obrigacdes do Contratante:

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o

contrato e seus anexos;

c) Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Edital, Projeto Bdasico e Memorial

Descritivo;

d) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensas;
f) Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

g) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a

execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133,

de 2021;

h) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo,

forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato;
i) Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

j) Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

k) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacgbes relacionadas a execucdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

1) A Administracdo tera o prazo del 0 (dez) dias uteis, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
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) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

m)  Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso

do art. 93, §292, da Lei n? 14.133, de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.
o) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

p) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢cbes, apresentem
condigGes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e saude no trabalho,

guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

q) N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de

ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

r) Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9) CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

a) O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do

objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

b) Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na

execugdo do contrato.

1) A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da

atividade.

c) Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.

137, 11);
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d) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de

boa técnica e a legislacdo de regéncia;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto, de acordo com o

Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execugao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou

da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

g) Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou

finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢do de agdes de contingéncia cabiveis.

h) N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

i) Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado deverda entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta

do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

j) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

k) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

) Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos

a execuc¢ao do empreendimento.

m)  Paralisar, por determinag¢do do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

n) Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

0) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores

condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

p) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento

congénere.

q) N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condic¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

r) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,

todas as condig¢Bes exigidas para habilitagdo na licitacao;

s) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas

de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

136


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116

Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

t) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo

Unico);

u) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

V) Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento

do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n?

14.133, de 2021;

w)  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de segurancga do Contratante;
X) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
y) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

2) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdao nominal dos empregados que adentrardo

no érgdo para a execugao do servico.
aa) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

bb) Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes

relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacGes do objeto.
cc) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

dd) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

ee) Instruir os seus empregados, quanto a prevencgdo de incéndios nas areas do Contratante.
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ff) Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.

gg) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo

previstas no Edital, Projeto Basico e Memorial Descritivo, em plena validade.

hh) Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

i) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagcdo e situagao das

atividades em relagdo ao cronograma previsto.

ii) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

kk)  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,

de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental

competente.

1)) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil

estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
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de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

1) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdao competente, conforme

O Caso.

2) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado

devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios

da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

(1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgdo de

material para usos futuros.

(2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua

utilizagao ou reciclagem futura.

(3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

(4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

3) Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

4) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,

conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
mm) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

1) Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os

limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucido CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e

legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

2) Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢dao Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

nn) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever3o ser

utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha

de formacdo de precos os custos correspondentes.

00) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

publica junto ao servico de engenharia.

pp) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto

nas especificagoes.

qq) Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
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municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo etc.).

10) CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIII)

a) A contratagdao conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021,

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

1) Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugdo e concluir

0 objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

2) A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também

devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

2.1. Ter livre acesso as instalagGes em que for executado o contrato principal.

2.2. Acompanhar a execug¢do do contrato principal.

2.3. Ter acesso a auditoria técnica e contdbil.

2.4. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

3) A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdao do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
4) A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
5) Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicées:

5.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obriga¢do de pagar a

importancia segurada indicada na apdlice.

5.2. Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagard a integralidade da importancia

segurada indicada na apdlice.

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverad ter validade durante a vigéncia
do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas

convencionadas.
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c) A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
d) A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigagdes nele previstas;
2) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢dao a contratada; e

3) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pelo contratado, quando couber.

e) A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica indicada

pela contratante, com corre¢ao monetaria.

f) Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério

competente.

g) No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar

expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

h) No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

i) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

data em que for notificada.
j) O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

1) O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, §

49, da Lein.214.133, de 2021).
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Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que

justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de

seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

k)

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do

contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do

contrato;

1)

O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com

o0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

m)

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

Edital e neste Contrato.

11)
a)
1)

2)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3)

4)

der causa a inexecucdo total do contrato;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;

5)
6)
7)
8)

b)

apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do contrato;
praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas as seguintes sangoes:
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1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato, sempre que nao se

justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n® 14.133, de 2021);

27

2) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave

(art. 156, § 42, da Lei n© 14.133, de 2021);

3) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

4) Das penalidades e das multas: No contrato de execuc¢do de obras, ressalvado o amplo direito de
defesa, serdo cominadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da agao civil e criminal que couber, para

a ndo execuc¢do, no todo ou em partes, das obras e servicos, a saber:
Paragrafo Primeiro — Multa de até 0,1% (um décimo por cento):

| — Do valor dos servicos ndo executados, de cada parcela mensal do cronograma fisico-financeiro, por

dia consecutivo que exceder a data prevista para sua conclusao;

Il — Do valor contratual por dia consecutivo que exceder a data prevista para conclusdo das obras e/ou

Servigos;

Paragrafo Segundo — Multa de até 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdao, omissdo ou

negligéncia, a contratada infringir quaisquer das demais obrigacdes contratuais;

Paragrafo Terceiro — Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do més da ocorréncia

guando a contratada ndo cumprir as exigéncias relativas aos equipamentos de protecdo individual — EPI;

Paragrafo Quarto - No caso de inadimpléncia parcial ou total do presente contrato, a Contratante
aplicard as Sang¢Ges Administrativas previstas em Lei, ficando a Contratada sujeita, ainda, a multa
contratual no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, devidamente

corrigido a data do respectivo pagamento.

Paragrafo Quinto — Suspensdo do direito de participar em licitagdes ou de contratar obras e servicos,
custeados com recursos da Unido, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa comprovada da

proponente/contratada, ocorrer a rescisdo administrativa do contrato de execucdo de obras;
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Paragrafo Sexto — A multa serd cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legislacao
pertinente. Caso a contratada ndo venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a
mesma serd descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou sera descontada do valor da

caucdo de execucao.

1) A aplicagdo das sangBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

2) Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §72, da Lei n? 14.133, de 2021).

3) Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

4) Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de

2021).

5) Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)dias, a contar da data do recebimento da

comunicacdo enviada pela autoridade competente.

6) A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158

da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

7) Naaplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de 2021):

e  anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
e  as peculiaridades do caso concreto;
e  ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

e osdanos que dela provierem para o Contratante;
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e aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées
dos érgaos de controle.

8) Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei

n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9) A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coliga¢do ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade

de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

10) Contratante deverd, no prazo mdximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133,

de 2021)

11) As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12) Os débitos do contratado para com a Administragdao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo

Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

12) CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

a) O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.
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b) Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma

fixado para o contrato.
c) Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

d) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangdes administrativas; e

e) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

f) O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagGes nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

1) Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

2) A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

3) Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.

g) O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

1) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

3) Indeniza¢des e multas.

h) A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢cdo por meio de termo indenizatério (art. 131,

caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13) CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIIl)

a) As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
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02.12.01.15.451.0053.1030.95.4.4.90.51.91 - Recurso Estadual n2 103892/2023 e

02.12.01.15.451.0056.1130.01.4.4.90.51.91 — Recurso:Tesouro.

b) A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei

Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes.
14) CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Iil)

a) Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des

contidas naLei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor— e normas e principios gerais dos

contratos.
15) CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERA(}f)ES

a) Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?

14.133, de 2021.

b) O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

c) Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

16) CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

a) Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes

Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial

na Internet, em atencdo ao art. 82, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n.

7.724, de 2012.
17) CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §12)

a) Fica eleito o Foro da Comarca de Sdo Vicente— SP para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92,

§19 da Lei n? 14.133/21.
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ANEXO XI - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO N¢ (DE ORIGEM):

OBIJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢do
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo, cujo

tramite processual ocorrerd pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em

consonancia com o estabelecido na Resolu¢do n2 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n2 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos

prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informagOes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no
madulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — Cad TCESP”, nos termos previstos no Artigo 22 das

Instrucdes n201/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa(s);
e) é de exclusive responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) 0O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacdo;
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE

Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:
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Assinatura:

O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ouCadastro do(s) Responsavel(is) deveidentificar as pessoasfisicas
gue tenhamconcorrido para a pratica do atojuridico, nacondi¢do de ordenador da despesa; de
partescontratantes;de responsaveisporagdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de
responsaveisporprocessoslicitatdrios; de responsaveisporprestacdes de contas; de responsaveis com
atribuicdesprevistasematoslegaisouadministrativos e de interessadosrelacionados a processos de
competénciadeste Tribunal. Na hipdtese de prestagdes de contas, caso o signatario do
parecerconclusivosejadistintodaquelesjdarroladoscomosubscritores do Termo de Ciéncia e Notificagao,

seraeleobjeto de notificacdoespecifica. (incisoacrescido pela Resolug¢do n 11/2021)
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ANEXO XII

DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE
CNPJ N2: 46.177.523/0001-09

CONTRATADA:

CNPJ Ne:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): xx/2025

DATA DA ASSINATURA: xx/xx/2025

VIGENCIA: () meses

OBJETO:

VALOR: R$

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposicdo do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quandorequisitados.

Sdo Vicente, de de 2025

Nome:

Cargo:

E-mail institucional:

Assinatura:
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ANEXO XliI
(Modelo)
DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
Concorréncia Publica n2 09/2025
A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) , com sede
na , inscrita no
CNPJ(MF) sob o n2 , representada legalmente neste ato
pelo(a) Sr.(a) ,
(Cargo) , portador(a) da Cédula de Identidade RG
n® , e inscrito(a) no CPF sob o n® , declara, para

os devidos fins e sob as penas da Lei, que sua receita bruta anual ndo excedera, neste exercicio, o limite
fixado no artigo 32 da Lei Complementar 123/06 e suas alteragdes, e que ndo se enquadra em qualquer

das hipdteses de exclusdo relacionadas na mesma legislacdo.

, de de

Assinatura
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ANEXO XIV

(Modelo)

DECLARAGAO DE CONCORDANCIA COM AS DISPOSIGOES DO EDITAL

O Licitante (indicar a razao social da empresa licitante, nimero de inscricdgo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ird prestar o objeto da licitacdo, endereco completo,
telefone e enderego eletrénico (e-mail), este ultimo se houver, para contato), em atendimento as

disposi¢des do Edital da Concorréncia Publica n°. 09/2025, DECLARA:

1) Que os pregos propostos sao completos, computando todos os custos necessdrios para o atendimento
do objeto desta licitagdo, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestacdo de assisténcia técnica, garantia e quaisquer

outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
2) Que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da abertura desta Concorréncia;

3) Que tem ciéncia dos prazos de execugao estabelecidos no Edital.

(representante legal)
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ANEXO XV

(Modelo)

DECLARAGAO DE APRESENTAGCAO DE ORGANOGRAMA, CORPO TECNICO PROJETOS E RELACAO DE
PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Concorréncia Publica n2 09/2025

A Empresa
, com sede na
, inscrita no CNPJ (MF) sob
o no , representada legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a)
, (cargo) ,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n? , e inscrito (a) no CPF sob o n?

)

DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que se compromete a apresentar o organograma do
corpo técnico necessario para realizar os projetos, bem como apresentar a relacdo de pessoal e

equipamentos necessarios, antes do inicio de execugdo das obras.

Assinatura

156



Processo n° 2424/24

Folha n°
Prefeitura Municipal de Sdo Vicente
Cidade Movpimento da Hisforia Fofria
Cellula Mafer da Nac orelidads
ANEXO XVI

(Modelo)
DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
Referente: Concorréncia Publica n2 09/2025
DECLARACAO

(Empresa) inscrito no CNPJ N2 , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade Ne e do CPF Ne

DECLARA, assegurando o atendimento do disposto no inciso XXXIIl do art.

72 da Constituicao Federal, de 5 de outubro de 1988, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo

na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condi¢do de aprendiz ( )

Local e data:

Assinatura e carimbo da Proponente
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ANEXO XVII
(Modelo)
DECLARACAO DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Referente: Concorréncia Publica n2 09/2025
........................................................... inscrito no CNPJ n° ......cccccveeevivveiiiiieeeens, pOr intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(a) ....cooceeeevieeeeiiceee e, , portador da Carteira de Identidade n°
.............................. e do CPF n° ........cceeeeeeevveeeeennee.... DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa

cumpre plenamente as exigéncias e os requisitos de habilitagdao previstos no instrumento convocatdrio
do Concorréncia Publica n2 09/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Sdo Vicente, inexistindo

gualquer fato impeditivo de sua participa¢ao neste certame.

(Local e Data)

(representante legal)
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ANEXO XliI
(Modelo)
DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
Concorréncia Publica n2 09/202
A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) , com sede
na , inscrita no
CNPJ(MF) sob o n2 , representada legalmente neste ato
pelo(a) Sr.(a) ,
(Cargo) , portador(a) da Cédula de Identidade RG
n® , e inscrito(a) no CPF sob o n® , declara, para

os devidos fins e sob as penas da Lei, que sua receita bruta anual ndo excedera, neste exercicio, o limite
fixado no artigo 32 da Lei Complementar 123/06 e suas alteragdes, e que ndo se enquadra em qualquer

das hipéteses de exclusdo relacionadas na mesma legislacdo.

, de de

Assinatura
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ANEXO XIV

(Modelo)

DECLARAGAO DE CONCORDANCIA COM AS DISPOSIGOES DO EDITAL

O Licitante (indicar a razao social da empresa licitante, nimero de inscrigdo no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente ird prestar o objeto da licitagdo, endereco completo,
telefone e enderecgo eletrénico (e-mail), este ultimo se houver, para contato), em atendimento as

disposi¢des do Edital da Concorréncia Eletronica n°. 09/2025, DECLARA:

1) Que os pregos propostos sao completos, computando todos os custos necessarios para o atendimento
do objeto desta licitagdo, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestacao de assisténcia técnica, garantia e quaisquer

outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
2) Que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste Pregao;

3) Que tem ciéncia dos prazos de execugao estabelecidos no Edital.

(representante legal)
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ANEXO XVI
(Modelo)
DECLARACAO DE DESTINAGAO DE RESIDUOS
Concorréncia Eletrénica n? 09/2025
A Empresa , com
sede na , inscrita no CNPJ
(MF) sob o n® , representada legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a)
, (cargo)

, portador(a) da Cédula de Identidade RG n? , e inscrito

(a) no CPF sob o n? , DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que

se compromete a destinar os residuos de acordo com a Legislacdo municipal, estadual e federal.
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ANEXO XVI

(Modelo)

DECLARAGAO DE APRESENTAGCAO DE ORGANOGRAMA, CORPO TECNICO PROJETOS E RELACAO DE
PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Concorréncia Eletrénica n? 09/2025

A Empresa
, com sede na
, inscrita no CNPJ (MF) sob
o no , representada legalmente neste ato pelo(a) Sr.(a)
, (cargo) ,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n? , e inscrito (a) no CPF sob o n?

)

DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que se compromete a apresentar o organograma do
corpo técnico necessario para realizar os projetos, bem como apresentar a relacdo de pessoal e

equipamentos necessarios, antes do inicio de execugao das obras.

Assinatura
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ANEXO XVIII

(Modelo)
DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
Referente: Concorréncia Eletronica n2 09/2025
DECLARACAO

(Empresa) inscrito no CNPJ N2 , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade Ne e do CPF Ne

DECLARA, assegurando o atendimento do disposto no inciso XXXIIl do art.

72 da Constituicao Federal, de 5 de outubro de 1988, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo

na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condi¢do de aprendiz ( )

Local e data:

Assinatura e carimbo da Proponente
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ANEXO XIX
(Modelo)
DECLARACAO DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Referente: Concorréncia Eletronica n2 09/2025
........................................................... inscrito no CNPJ n® ......eccceeveevvinvveeeeenneee,, por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(a) eeeveeeeiecveeeecie e, , portador da Carteira de Identidade n°
.............................. e do CPF n° .........cceceeeeevveeeeenneeee.... DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa

cumpre plenamente as exigéncias e os requisitos de habilitagdao previstos no instrumento convocatdrio
da Concorréncia Publica n° 09/25, realizado pela Prefeitura Municipal de S3o Vicente, inexistindo

qualquer fato impeditivo de sua participa¢ao neste certame.

(representante legal)

164



Processo n° 2424/24

Folha n°

Prefeitura Municipal de Sdo Vicente

Cidade Wovimento da Hisforia Frfria
Cellula Mafer da Nac orelidads

ANEXO XX

(Modelo)

DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAGAO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA
LEGAL

Em conformidade com o disposto no art. 3.2, § 3.2, da Lei Complementar n.2 629, 12 de outubro de 2010,
qgue dispde sobre a obrigatoriedade de uso de madeira legal nas Obras de Construgdo, Reforma ou

modificacdo que menciona e da outras providéncias.

T RS RG..cooeeieeieeeeees , legalmente nomeado representante da empresa
................................................ ,CNPJ ...................., e participante do procedimento licitatérion.2 .............,
na modalidade de .............. , N2 . , processo n.2 ............ , declaro, sob as penas da lei, que, para o

fornecimento de madeiramentos (ou para a execuc¢do da (s) obra (s), ou servico (s) acima dispostos)
objeto da referida licitacdo, somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nao
nativa adquiridos de pessoa juridica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, nos termos do Decreto
Estadual n.2 53.047, de 2 de junho de 2008, e que tenha procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por érgdo ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida pelo
O6rgdo ambiental competente, ficando sujeito as sang¢des administrativas previstas na Lei Federal
14.133/2021, e no artigo 72, § 8.9, inciso V da Lei Federal n.29.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem
prejuizo das implicagcbes de ordem criminal estabelecidas em lei, sem prejuizo das san¢Ges municipais

pertinentes.

Assinatura
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ANEXO XXI — LEl COMPLEMENTAR N2 877/17
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/25

Disponivel através do link: https://www.saovicente.sp.gov.br

ANEXO XXII — LEl COMPLEMENTAR N2 629/10
PROCESSO LICITATORIO N2 2424/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/25

Disponivel através do link: https://www.saovicente.sp.gov.br
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